zalacznika nr 1 do SIWZ
Ogolne warunki umowy
zawarta w dniu ....2017r. w Nowym Dworze Gdanskim
w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego nr ZIP.272.11.2017
pomigdzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedziba
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu

ktérego wystepuja:

Lo, TP ,
2 TR :
przy kontrasygnacie Matgorzaty Tkaczyk — Skarbnika powiatu.
a
....................................... z siedzibg w ..., ule ..., ZarejeStrowang W
Krajowym Rejestrze Sadowym nr ...................... , NIP o ; REGON ................ ,

zwanym dalej Wykonawcg. w imieniu ktorego wystepuje:

§1.

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
inwestycji pn. ,,Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdanskim — Etapy: I, finansowanej w ramach: Umowy nr
01/UM/ROPS/PFRONY/17 z dnia 28 kwietnia 2017r. o dofinansowanie robot budowlanych w obiekcie
stuzgcym rehabilitacji ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w
roku 2017.

2. Zakres przedmiotu zamowienia i sposob jego wykonania szczegotowo okre§la opracowana przez Piotra
Jutrowskiego dziatajacego pod firma: MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Nieborowska 22/1, 80-034
Gdansk, tel. 782 385233, adres email: monolit.oudownictwo@gmail.com, dokumentacja projektowa
obejmujaca: Projekt wykonawczy; Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
opracowana przez Zamawiajacego: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oraz oferta przetargowa
Wykonawcy z dnia ..................

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajacy

kolejnos¢, zakres robot do wykonania, warto$¢ robot oraz okres realizacji poszczegdlnych robot.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w dokumentacji projektowej jest mu znany
i wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako

podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.



§2.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:
1) dokumentacja projektows,
2) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa budowlanego,
4) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,
5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
6) specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie dokumentacji projektowej szczegétowo wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
2) udostepnienie Wykonawcy kopii decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie objetym przedmiotem
umowy.
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granicy placu budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) odebranie wykonanych rob6t w terminach wyznaczonych w umowie,
6) terminowa zaptata nalezno$ci za wykonane prace.
3. Zamawiajacy udostepnit wykonawcom cala dokumentacje¢ niezbedna do wykonania przedmiotu zamowienia
i o$wiadcza, ze dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia,
4. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w dokumentacji projektowej jest mu znany
i wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz treSci przedmiotu umowy jako

podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

§3.

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materialdow, maszyn i urzadzen.

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

3. Na wbudowywane materialy oraz montowane urzadzenia Wykonawca obowigzany jest posiadac:
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne lub certyfikaty.

4. Dostarczone przez Wykonawce materialy oraz urzgdzenia podlegaja dopuszczeniu do wbudowania
i montazu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajacym na sprawdzeniu ich zgodno$ci

z dokumentacjg techniczng, oferta przetargowa i dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 3 niniejszej

umowy.

§ 4.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do samodzielnego wykonania catego przedmiotu umowy, bez korzystania z ustug

podwykonawcow.



1.

§5.

Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania czynnosci i robot objetych umowa:
1) przedlozenie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo - finansowego - nie pézniej niz 7 dni od
daty zawarcia umowy,
2) przekazania placu budowy - protokotem, nie po6zniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy,
3) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy niezwlocznie - nie pdzniej niz 3 dni od daty
przekazania placu budowy,
4) zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — ....... dni od przekazania placu
budowy.
W przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego, w stosunku do 7 dniowego
terminu wskazanego w ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy przedluzy termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia o czas wynikajacy z zaistniatej zwloki.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:
1) montazem i demontazem obiektéw zaplecza tymczasowego,
2) niezbednym do wykonania zamowienia wyposazeniem zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy,
3) zuzyciem wody, energii elektrycznej, ciepta itp. do celow budowy,
4) optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych oraz innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,
5) transportem, wywozem i utylizacja materiatdéw z rozbiorki,
6) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty ogédlne budowy, ktore moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem zamowienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi.
Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy oraz strzec bezpieczenstwa mienia
i 0s0b znajdujacych sie na terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych
W przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu
budowy, realizowanych robdot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje budowy przez okres prowadzenia robot, ktorag po zakonczeniu
robot przekaze Zamawiajacemu (dokumenty do odbioru koncowego — operat kolaudacyjny).
Wszelkie protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa jakosci, o$wiadczenia dotyczace
dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jakosé
orazilos¢ wbudowanych materiatdw i wykonanych robdot, Wykonawca przedtozy w formie operatu

kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowosci obiektu do odbioru koncowego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a W szczegdlnosci:

1) dziennika budowy;

2) wszelkich dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnieh oraz wszelkich innych dokumentow
wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i innych przepisoéw szczegdlnych majgcych
zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

3) sSwiadectwa jako$ci, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobow do  stosowania
w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jako$¢ oraz ilo§¢ wbudowanych
materialow i wykonanych robdt (oraz na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie
faktur materialéw dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy),

4) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (0 ile dotyczy).

Operat kolaudacyjny, nalezy przedlozy¢ zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed
uzgodnionym terminem odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen instrukcji obstugi
urzadzen oraz instrukcji BHP.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegaja ochronie zgodnie z ustawa z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 529 z p6zn. zm.). W przypadku
ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia ich do stanu poprzedniego.

Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakoniczenie robdt, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
W wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego,
atakze wszelkich prowizorycznych obiektdéw wzniesionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od

dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 6.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych (od wykonania ktorych zalezy wykonanie
gldwnego przedmiotu zamdéwienia) nie objetych przedmiotem zaméwienia i nie wskazanych w SIWZ,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych, tj. wykraczajacych poza zakres

zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
jezeli ich wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub,
2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 nie moga przekroczy¢ tacznie 50 % wartosci przedmiotu

umowy.



3.

W celu zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych strony, w trybie
zamowienia z wolnej reki, przeprowadza negocjacje majace na celu ustalenie wszelkich warunkow ich
wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpisza umowe.

W przypadku, gdy strony nie uzgodnia warunkéw umowy, Zamawiajacy bedzie mial prawo powierzy¢
wykonanie robdt dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbgdnym zakresie skoordynuje z nimi

roboty przez siebie realizowane.

§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budows i do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawceg w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z wymienionych osdb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osob wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2, nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany w sposob
okres$lony w ust. 2, mimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw akceptacji.

Postanowienia ust. 3, nie dotycza sytuacji, w ktorej skierowanie oséb innych niz wskazane w ofercie wynika
ze zdarzenia losowego, ktorego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢c. W tej sytuacji Zamawiajacy
zaakceptuje zmiang w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie, ktéra Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w dniu zmiany.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, ktore moze zostaé dokonane w terminie 30 dni od momentu powzigcia wiadomosci

0 przyczynie odstapienia.

§8.
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2. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy

wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

§9.
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .................. cule o ,
adres mailowy: ................. @ pltel. .......ooeviiiine
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu

i na rachunek Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z umowy z nim zawartej.

3. Wykonawca kontaktuje si¢ z Zamawiajacym, w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji wylacznie za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego

powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10.

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe za caly przedmiot umowy Ww

WYSOKOSCI:vuernrerererances ,00 zl, ( stownie ztotych brutto : .............cocooiiiiiiiin 00/100).W powyzszej
kwocie uwzgledniono 23% podatek VAT w wysokosci ............. ,00 zt (stownie ztotych: ........................
00/100).

§11.

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystgpowaé beda nastgpujace odbiory:odbior robot zanikajacych;
ulegajacych zakryciu; cze$ciowy;odbior koncowy; odbiory roczne; odbior gwarancyjny przed uptywem
okresu rekojmi/gwarancji.

2. Odbioru robét zanikajacych; ulegajacych zakryciu; czeSciowych, dokonuje Zamawiajacy w terminie 7 dni
od zgloszenia przez Wykonawce odbioru tych robdt stosownym wpisem do dziennika budowy.
W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, a roboty
te zostaly wykonane bez wiedzy Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze nakazac
Wykonawcy — na koszt wykonawcy — odkrycie lub tez wykonania innych czynnosci kontrolnych
we wskazanych cze$ciach robot, ktore nie zostaty poprawnie odebrane.

3. Koncowego odbioru robét dokonuje Zamawiajacy po zgtoszeniu przez Wykonawce odbioru tych robot
stosownym wpisem do dziennika budowy, w ustalonym przez zamawiajacego terminie, jednak nie pdzniej
niz w ciggu | miesigca od dnia zakonczenia robot.

4. Zakonczenie wszystkich robdt po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, zawiadamiajac o tym
niezwlocznie, pisemnie, mailem lub faksem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza lub niepotwierdza zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym.
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Brak ustosunkowania si¢ do wpisu Kierownika budowy o zakonczeniu robdt (pomimo poprawnego,

udokumentowanego powiadomienia), przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wciggu 7 dni, oznacza

osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi rownocze$nie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego wprzeciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia

0 osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki:

1) drobne, nadajace sie do niezwlocznego usunig¢cia, zamawiajacy moze zada¢ usuniecia tych wad

wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem

odbioru w takich sytuacjach bedzie zachowany,

2) powazne, nie nadajace si¢ do niezwtocznego usunigcia, to zamawiajgcy moze:

a)

b)

zazada¢ wykonania ich usuni¢cia w ustalonym terminie lub wykonania przedmiotu umowy
ponownie, Wyznaczajac ostateczny termin realizacji zachowujac jednoczesnie prawo do naliczenia
wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz do
naprawienia szkod wynikajacych z opdznienia,

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

10. Z czynnosci odbiorow sporzadza si¢ protokol, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione wtoku

7.

odbioru, a w szczegdlnoscei:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

oznaczenie miejsca sporzadzenia,

date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajacemu,
ustalenia co do zgodno$ci wykonanych robot z umows, przekazang dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

wymienienie ujawnionych wad i usterek,

decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu
usuni¢cia wad i usterek, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza si¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru,

zamawiajacy na 30 dni przed uplywem okresu rekojmi/gwarancji rozpocznie odbior przedmiotu

umowy, polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

Odbiory roczne beda przeprowadzane raz do roku na wniosek Uzytkownika obiektu, przy jego

wspotudziale oraz obu stron umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego

Odbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony przed uplywem terminu gwarancyjnego na wniosek

Uzytkownika obiektu, przy jego wspdtudziale oraz obu stron umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego

(komisja odbiorowa).



10.

11.

12.

13.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia),
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia samodzielnego odbioru oraz sporzadzenia
stosownego protokotu.

Jezeli komisja odbiorowa stwierdzi wady w zrealizowane]j inwestycji, to wowczas doreczy Wykonawcy

kopi¢ protokotu. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad

oraz wyznaczy termin ich ostatecznego usunigcia. Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia
otrzymania wezwania do ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca usunie wady to:

1) Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru po uptywie terminu rekojmi w 3 egzemplarzach,

2)  po podpisaniu protokotu przez obie strony, 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1 egz. Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunagt wad nadajacych si¢ do usunigcia to:

1) Zamawiajacy moze odméwié dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu
termin ich usunigcia,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy, zachowujac prawa wynikajace z rekojmi moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi
zawiadamiajac o tym fakcie Wykonawce,

3) kosztami usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

4)  dziatalno$¢ komisji odbiorowej do czasu usuniecia wad ulega zawieszeniu.

W okresie rgkojmi moga by¢ przeprowadzone coroczne przeglady majace na celu ujawnienie wad

w wykonanym przedmiocie zamowienia.

§ 12.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 800.000,00 zt brutto na podstawie faktury
zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy. Zaliczka zostanie
przelana w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
formalno-rachunkowym faktury zaliczkowej VAT. Wraz z faktura Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
gwarancj¢ zwrotu zaliczki w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Wzor gwarancji zostanie
uprzednio uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Rozliczenie konicowe pozostatej czgsci umownego wynagrodzenia ryczattowego nastapi po zakonczeniu
catosci zadania na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o Protokét
odbioru koncowego robot.

Sprawdzenie i zatwierdzenie faktury, nastapi w terminie technicznie uzasadnionym, nie dluzszym niz
7 dni, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy stwierdzi i zglosi Wykonawcy
zastrzezenia do faktury.

Fakture koncowa za wykonane roboty objete umowa, Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajacemu
w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, zostanie przelane w terminie do 21 dni od dnia dorgczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalno- rachunkowym faktury, wedtug wzoru:



Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowym Dworze Gdanskim,
NIP 579-22-31-171
Odbiorca (platnik): Starostwo Powiatowe w Nowym dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowym Dworze Gdanskim,

§ 13.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi/gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy
liczac od dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego robot, zgodnie z oferta wykonawcy.

Bieg okresu rekojmi/gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po jej uptywie, jezeli zglosit wadg przed
uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi/gwarancji powiadomi wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwtocznie. Termin przystapienia do usuwania
wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic usunig¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W przypadku nieusuni¢ecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie przewidziane w niniejszej umowie.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postgpowan)oraz roszczenia osob trzecich w przypadkach, gdy beda one wynikaé

z wad i usterek przedmiotu umowy.

§ 14.

Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kare umowng:
a) za zwloke w terminie przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 100 zi,
za kazdy dzien zwloki.
b) za zwlok¢ w rozpoczgciu robot w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 naleznego za wykonanie cato$ci zamdwienia, za kazdy dzieh zwtoki,
C) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt — jednorazowo w wysokosci 50.000 zt. oraz za
kazdy nastgpny dzien zwloki w wysokos$ci 0,1 % wartosci kwoty ofertowej brutto.
d) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 za kazdy dzien zwtoki

liczonej od nastgpnego dnia przypadajacego po dniu wyznaczonym na usunigcie wad,
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e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — jednorazowa
kara umowna w wysokosci 50.000,00 zt,

g) =za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian — w wysokos$ci 5.000,00 z1,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana
przez zamawiajacego), — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego za wykonanie zamdéwienia podlegajacego odbiorowi za kazdy dzien zwloki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 25 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Za zwlok¢ w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej za kazdy dzien
zwloki.

Zaptata kar umownych nastgpi w terminie 10 dni od wezwania.

W przypadku narazenia zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanego przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindéw realizacji w skutek okolicznosci lezacych po
stronie wykonawcy, zamawiajacy bedzie dochodzil pelnego odszkodowania zwigzanego z utrata
przyznanych srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionych szkod i utraconych korzysci.

Jezeli zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznienia wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu
umowy, to zamawiajacy jest uprawniony do naliczania tylko jednej kary umownej z tytulu odstapienia od

umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Wystapi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca

od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a takze jesli Wykonawca:
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1) z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo pisemnego wezwania, nie rozpoczal realizacji
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z umowa lub projektem
budowlanym,

3) zprzyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

4) przekroczyt z przyczyn lezacych po jego stronie, termin wykonania umowy o 30 dni,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

i zawiera uzasadnienie faktyczne oraz formalne. Odstgpieniec moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

momentu powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegdlowe: w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po
ktorej leza przyczyny uzasadniajace odstapienie,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialdow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ Wykorzystane przez

Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy

nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw lub urzadzen okreslonych w ust 6,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy, obiektow
zaplecza, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16.

Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy tylko w takim zakresie,

w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania silty wyzsze;j.
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2. Sita wyzsza, jest to zdarzenie badZ potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Zamawiajacego lub
Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie cze$ci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, ktéorych Zamawiajacy lub Wykonawca nie mogly przewidzieé i
ktérym nie mogly zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta

starannoscia og6lnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

§ 17.

1. Zamawiajacy, dla zapewnienia prawidtowej realizacji zadania, dopuszcza mozliwo$¢ zmian
postanowien zawartych w niniejszej umowie i okresla warunki dokonywania tych zmian.

2. W szczegblno$ci zmiany zapisOw umowy moga nastapi¢ w okre$lonych sytuacjach.

3. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych
W sposob zgodny z obowigzujaca technologia w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, ulewne deszcze);

2) Kkleski zywiotowe;

3) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp, W szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
istnienie urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych i inne przeszkody;

4) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegblno$ci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia
btedow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji techniczne;j
urzadzen;

5) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlno$ci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji dodatkowych
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek blgdow w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
osOb trzecich, w tym grup spotecznych Iub zawodowych nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

6) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy.

7) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

4.  Zmiany osobowe w zakresie:

1) zmiana os6b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie¢ co najmniej

rownowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo

geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;
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2) zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktoérych

wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢

doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym wymog SIWZ.

5. Zmiany organizacji spelniania §wiadczenia w zakresie:

1)
2)

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego, wykonywania przedmiotu umowy;

zmiana zasad dokonywania odbioré6w $§wiadczonych robdt budowlanych.

6. Platnosci w zakresie: zmiana terminu platnosci wynikajaca z wszelkich zmian wprowadzanych do

umowy.

7. Pozostale okolicznoéci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

1
2)
3)

4)

5)

6)
7)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

zmiana obowiazujacej stawki VAT (bedzie dotyczyta wynagrodzenia brutto);

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czg¢éci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
wtakim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie kolizji;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktorych mowa w art. 357.1 Kodeksu cywilnego
z uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktoérej mowa w art.

397 Kodeksu spotek handlowych.

§ 18.

Warunkiem dokonywania zmiany niniejszej umowy jest formy pisemna w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

§ 19.

Na wypadek sporu migdzy stronami do jego rozpoznania begdzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu

cywilnego.
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2. Umowge niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig: Oferta Wykonawcy; dokumentacja projektowa; specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych; decyzja o pozwoleniu na budowe; harmonogram

rzeczowo — finansowy; Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



