Ogtoszenie nr 542518-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Powiat Nowodworski: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji pn. Tujsk — przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Petla Zutawska
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: ZamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Petla Zutawska — Poprawa dostepno$ci Nowego Dworu Gdanskiego droga wodng dziatania

8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowe;j

8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata

2014-2020, przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego Rozwoj ofert

turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej.

O zamoéwienie mogg ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos$¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore

beda realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje osob bedacych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub

wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b

zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamOwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny
19264480800000, ul. ul. gen.Wtadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl,
faks 552 473 670.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl




Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkow migdzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone
W imieniu i1 na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

Nie

http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskoéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:

poczta; kurierem; osobiscie.

Adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen Wtadystawa Sikorskiego 23.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogdélnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni 1 bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. Tujsk — przebudowa mostu
zwodzonego dla projektu pn. Petla Zutawska

Numer referencyjny: WPI1.272.04.2019.RG




Przed wszcze¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

ZamOwienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w
odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamdéwienia, na ktore moze zostaé¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamowienia jest Pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. Tujsk — przebudowa mostu
zwodzonego dla projektu pn. Petla Zutawska — w systemie: ,,Zaprojektuj i wybuduj”, w
specjalnosci: — inzynieryjnej mostowej bez ograniczen; — inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen. 1. Przedmiotem nadzorowanej inwestycji jest
zaprojektowanie 1 przebudowa mostu zwodzonego w miejscowosci Tujsk. 2. Wartos¢
umowna prac projektowych i budowlanych obj¢tych nadzorem wynosi brutto: 2.152.474,40
zh. 3. Szczegodtowy rodzaj prac budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zawiera
Program Funkcjonalno — Uzytkowy, wykonany przez firm¢ EKOTECTON Sp. z o0.0. Laski
49, 82-230 Nowy Staw, Mieczystaw Scibak. 4. Nadzorowane branze: mostowa; drogowa;
elektryczna/elektroenergetyczna. 5. Obecno$¢ inspektora nadzoru danej branzy (w zalezno$ci
od rodzaju aktualnie prowadzonych robot budowlanych) na placu budowy: minimum 1 raz w
tygodniu. 6. W razie wystapienia koniecznosci, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych
w ofercie obowigzkowych pobytow, stawi si¢ na placu pubowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). 7. Inspektor nadzoru danej branzy musi
by¢ obecny na placu budowy 1 przebywac tak dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru.
8. Rolg inspektora nadzoru w przypadku realizacji etapu I, jest pomoc merytoryczna w
przygotowaniu wytycznych w projektowaniu, ocena projektu koncepcyjnego, zgodnosci
projektu z wytycznymi wynikajacymi z PFU, sprawdzenie i kontrola pod wzgledem
kompletnosci prac zawartych w przedmiarach 1 kosztorysach oraz zawarto$ci czesci
projektowej zamowienia przed jej ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego. 9. CPV: 1)
71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego, 2) 71630000-3 — Ustugi kontroli i nadzoru
technicznego. 10. Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrocona™, o ktérej mowa w
art. 24aa ustawy PZP. Opis czynnosci nadzoru inwestorskiego 1. Zakres czynno$ci nadzoru
polega miedzy innymi na: 1) Zarzgdzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajacego, w $cislej z nim wspotpracy, majac na wzgledzie prawidtowa realizacje i
terminowe ukonczenie projektu. 2) Kontroli zgodnosci dziatan wykonawcy robot z
wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiazujacych przepisach
prawa. 3) Pelieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, warunkami okreslonymi w umowie z wykonawca robdt i postanowieniami
Decyzji pozwolenia na budowe (zgloszeniu). 4) Rozliczeniu robot budowlanych dla projektu
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie z Wykonawcg robot.



5) Wspieraniu Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
1 finansowych zwigzanych z realizacja projektu. 6) Dziataniu we wspodlpracy z
Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji projektu. 7) zapewnieniu statej
wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacji swojej dziatalnosci z wymaganiami
Zamawiajacego. 2. Zadania i obowiazki Inspektora nadzoru obejmujg w szczegdlnosci: 1)
Nadzor nad realizacjg prac projektowych w etapie 1. 2) Zorganizowanie i przeprowadzenie
procesu rozpoczecia robot budowlanych w etapie II, w tym przygotowanie i ztozenie
wymaganych Prawem budowlanym zgtoszen do nadzoru budowlanego rozpoczecia prac
budowlanych i innych wnioskdw oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy; 3)
Opiniowanie wnioskdw wykonawcy robdt w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego
w ofercie i przedtozenie jej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia; 4) Zatwierdzanie i
opiniowanie ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego przez wykonawce
robot przed rozpoczeciem robot; 5) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcg robot,
zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy oraz przestrzegania
wymagan przepisdOw ochrony $§rodowiska i gospodarki odpadami; 6) Przygotowanie wzorow
drukéw 1 dokumentéw jakie bedg obowigzywac podczas procesu prowadzenia projektu; 7)
Uzgodnienie z wykonawcg robot ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét”. 8)
Whnioskowanie do wykonawcy robét o jego korekte badz zmiang i przedktadanie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia; 9) Monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot oraz przekazywanie Zamawiajacemu co 10 dni informacji z
przebiegu realizacji projektu; 10) W uzgodnieniu z Zamawiajgcym podejmowanie decyzji o
dopuszczeniu materiatéw, kruszyw, prefabrykatow i wszystkich elementdéw i urzadzen
przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robdt, receptur i technologii
proponowanych przez wykonawce robot; 11) Kontrola sposobu sktadowania i
przechowywania materiatow; 12) Przeprowadzanie zgodnie z ofertg oraz zapisami umowy
inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej, praktyka inzynierska, sztukg budowlang oraz stosownymi przepisami; 13)
Nadzor nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosngcych drzew na
terenie placu budowy; 14) Nadzér nad sposobem korzystania przez wykonawce robot z drog
publicznych 1 wewnetrznych; 15) Nadzorowanie badan materiatow i robot wykonywanych
przez wykonawce rob6t; 16) W uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o
konieczno$ci wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwos¢ co
do ich jakos$ci; 17) Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robot, po sprawdzeniu
kwalifikacji personelu, kompletnos$ci i sprawnosci sprzetu 1 urzadzen laboratoryjnych; 18)
Wydawanie polecen wykonawcy robdt dotyczacych usunigceia nieprawidtowosci lub
zagrozen, ktore moglyby skutkowaé zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe. 19) Decydowanie o
wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa i postanowien umowy z wykonawca robot; 20)
Whnioskowanie do Zamawiajgcego o wykonanie niezbednych badan technicznych 1 ekspertyz
w przypadku powstania takiej koniecznos$ci; 21) Decydowanie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz
zatatwianie niezbednych formalnos$ci; 22) Wnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej. 23) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego
przez projektantéw; 24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru; 25) Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim
zaopiniowaniu przez nadzor autorski, rysunkéw wykonawczych i powykonawczych
sporzadzanych przez wykonawce robot;



26) Wystepowanie do odpowiednich organéw o zmiang juz istniejacych pozwolen na
budowe, gdy beda zachodzi¢ okolicznos$ci uzasadniajace takg czynnos¢; 27) Uzyskanie
innych dokumentdw, uzgodnien i pozwolen wynikajacych z realizacji inwestycji, zgodnie z
obowigzujacymi aktami prawnymi; 28) Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na
prowadzenie budowy obejmujace w szczegolnosci: a) dokonywanie obmiaru robot
podlegajacych odbiorom w przypadku wystapienia robot zamiennych (dodatkowych),
odbiegajacych od zatozen dokumentacji projektowej; b) sprawdzanie i odbior robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych; ¢) uczestniczenie w pracach i badaniach
oraz odbiorach w cze$ciowych oraz ostatecznym (koncowym); d) wyznaczanie, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, terminéw odbiorow i powiadamianie wszystkich
zainteresowanych stron; €) dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego
(konicowego); f) sprawdzenia kompletnos$ci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce
robot dokumentow wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiajgcemu; g)
sprawdzenie zestawien ilo$ci 1 wartosci wykonanych robét, sprawdzanie pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysow,
faktur, a takze innych dokumentéw przedktadanych przez wykonawceg robot w trakcie
rozliczania czg$ci, badz catosci wykonanych robot; h) poswiadczanie terminu zakonczenia
robdt, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, termindw odbiorow wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad. 29) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robodt, ktoére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwigkszenie kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania; 30)
Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa oraz udzielanie wykonawcy robot wszelkich
dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w tym w
szczegdlnosci przy udziale projektanta; 31) Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu; 32) W uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wyrazanie
zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy; 33) Wnioskowania o usunigcie z
terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot, ktéra zachowuje si¢
niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy; 34) Organizowania oraz
przewodniczenia naradom technicznym dotyczacym postepu robdt (Rad budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania
inwestycyjnego stron (Wykonawca Robot, Inspektor nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego,
Przedstawiciel zarzadcy obiektu mostowego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz
sporzadzenie i przekazywanie protokotéw z tych narad ich uczestnikom w ciggu 7 dni od daty
narady - sale udostepni Zamawiajacy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdanskim; 35) Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz
sporzadzenia protokoldw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajagcemu, Wykonawcy
Robdt i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady - sal¢ udostepni Zamawiajacy w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim; 36) Przygotowywanie
komunikatéw dotyczacych zmian organizacji ruchu w zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia,
wraz ze schematami objazdéw oraz utrudnien wystepujacych w ruchu drogowym; 37)
Przygotowywania komunikatow dotyczacych postepow robdt 1 sytuacji na budowie
przeznaczonych dla zamawiajacego; 38) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy
oraz jej przekazywanie Zamawiajgcemu w wersji papierowej 1 cyfrowej; 39) Uczestniczenie
w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli; 40) Uczestniczenie w uzupehianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacja projektu; 41) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zmiane¢ terminu
wykonania robot oraz opiniowanie wnioskowanej przez wykonawce robot zmiany terminu
wykonania robat;



42) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazanych przez niego terminach
wszelkich rozliczen rzeczowych i finansowych, sprawozdan, wnioskéw i dokumentéw
zwigzanych z realizacjg projektu inwestycyjnego; 43) Opiniowanie wnioskow wykonawcy
robot dotyczacych realizowanego projektu; 44) Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia
dokumentow budowy (dziennikéw budowy); 45) Opracowanie opinii technicznej
zrealizowanego projektu; 46) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej
wypowiedzenia; 47) Niezwtoczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacja projektu; 48) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych; 49) Sporzadzanie kosztorysow inwestorskich robot
dodatkowych lub zamiennych; 50) sporzadzanie protokotéw koniecznosci wykonania rob6t
dodatkowych i zamiennych zawierajacy opis powstatych problemoéw technicznych, opis
zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robot
dodatkowych, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub
zamienne; 51) Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen 1 sporéw; 52) Przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia,
zabezpieczenia i egzekwowania od uczestnikdw procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju
roszczen zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar umownych i
odszkodowan pozostajacych w zwigzku z nie wykonaniem badz nienalezytym wykonaniem
zawartych z nimi uméw; 3. Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ w czasie trwania
umowy na realizacje niniejszego projektu w zakresie i1 terminach okreslonych pisemnych
odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystapienia Instytucji Zarzadzajacej dotyczace realizacji
umowy. Opis nadzorowanej inwestycji Etap | — prace projektowe 1. Wykonawca opracuje
projekty budowlane w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w nawigzaniu do
wytycznych okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
poz. 2072). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno prawne oraz pozwolenie na budowe. 3. W
przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz, niezbednych
do wykonania zamowienia — Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i naktadami. 4. W
ramach realizacji czegsci projektowej przedmiotu zaméwienia Wykonawca opracuje: 1)
Projekt koncepcyjny (Koncepcje zagospodarowania terenu z wizualizacja); 2) Projekty
budowlane; 3) Projekty wykonawcze wielobranzowe, stanowigce podstawe wykonania robot
budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowg; 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiary rob6t; 7) Mapy do
celdéw projektowych; 8) Decyzje lokalizacji celéw publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10)
Decyzje 0 wycigciu drzew (jesli beda potrzebne); 11) Operaty wodno prawne wraz z
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty
zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu. 5. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu
projektowego przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodnosci z
zatlozeniami Programu funkcjonalno-uzytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji inwestycji (z podzialem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt
zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z
ramienia Zamawiajgcego formalnej akceptacji bedzie dokonywatl Inzynier Kontraktu (lub
Inspektor nadzoru inwestorskiego), przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkresli¢ nalezy, ze
ostateczne rozstrzygni¢cia co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia okresla¢ bedzie
opracowana dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekty budowlane; 3)
Projekty wykonawcze;



4) Projekty powykonawcze (jako Operat kolaudacyjny), a w nich: a) Dokumentacja budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot; b) Pozwolenie na budowe
wraz z zalagczonym projektem budowlanym; c¢) Dziennik budowy; d) Protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych; €) Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu; f) Operaty
geodezyjne; Ksigzki obmiaru; Dziennik montazu; g) Geodezyjne pomiary powykonawcze; h)
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, ktore musza uzyskaé
pozytywne uzgodnienie od Inzyniera Kontraktu (lub Inspektor nadzoru inwestorskiego), oraz
Zamawiajacego. 9. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastepujacej formie: 1)
Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja — 2 egzemplarze, 2)
Projekt budowlany dla wszystkich branz — 6 egzemplarzy; 3) Projekt wykonawczy dla
wszystkich branz — 6 egzemplarzy; 4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robot — 3
egzemplarze; 5) Kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze; 6) Przedmiary robot — 3
egzemplarze; 7) Informacja BIOZ — 3 egzemplarze; 8) Harmonogram rzeczowo-finansowy —
3 egzemplarze. 9) Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i1
PDF) — 2 ptyty. 10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579); 2)
Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z p6zn zmianami; 3)
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z p6zn.
zmianami); 4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunkdw geotechnicznych posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463); 5) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1609); 6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z p6zn. zmianami).
11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu projektu koncepcyjnego, do jego
zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni
roboczych od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego
podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa powyzej. 12. Zakres zamowienia
obejmuje takze: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji
administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien 1 opinii niezb¢dnych do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowg/zgtoszenia wykonania rob6t oraz realizacji robdt; 2) uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych technicznych
warunkow przylaczenia i realizacji robdt; 3) zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 geologicznej;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zglaszania wad; 13. W przypadku uzycia w dokumentacji okreslen wskazujace na typ, znaki
towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywac je wraz z wyrazami
lub réwnowazne. Nazwy wlasne sg przykladowe, okreslaja klase¢ produktu i stuzg ustaleniu
standardu - nie wskazujg na konkretny wyréb lub konkretnego producenta. Wykonawca
oferujac przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowaé
rownowaznos¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i
jakosciowych, ktére musza by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez
Zamawiajacego. Cigezar udowodnienia, ze oferowane artykuty sg rtownowazne w stosunku do
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajagcym ofertg. 14.



Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ petny projektowy zakres robot, ktory jest konieczny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, przepisow prawa, wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, dla uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a
wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci
jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeniesienia majatkowych praw autorskich oraz §wiadczenia nadzoru autorskiego. 16.
Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscig z tre$cig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie warunkow i
zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na ceng oferty lub realizacje robot.
17. Wykonawca zglosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow. 18. Zamawiajacy stosujac
powyzsza procedurg, w pierwszej kolejnosci dokona wstepnego badania i oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonaweca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu oraz czy jego oferta nie podlega
odrzuceniu, a nast¢gpnie wezwie Wykonawce ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza do
uzupeltnienia oferty o dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow postgpowania 1 oglosi
jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 19. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy
Pzp, tj. uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych lub
projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. Etap II — roboty budowlane
1. W ramach analizowanego przedsi¢gwzigcia przewiduje si¢ przywrdcenie pierwotnego stanu
mostu z naprawg 1 modernizacjg mechanizméw zwodzenia, a takze zabezpieczenie
konstrukcji mostu i przeptywajacych jednostek przed mozliwoscia uszkodzenia. Podstawowy
zakres robot dotyczy¢ bedzie: 1) wymiany zuzytych i skorodowanych elementow,
zabezpieczenie antykorozyjne obiektu; 2) modernizacji uktadu napgdowego oraz
zabezpieczenia systemu podno$nikowego; 3) budowy prowadnic ostaniajgcych przyczotki
mostowe, z niezaleznym posadowieniem na rurowych palach stalowych w dnie rzeki -
wbijanych lub wierconych. 2. Okreslenie szczegdtowego zakresu robdt wymaga poprzedzenia
ekspertyza techniczng oraz uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w
Gdansku. 3. Kolejnym elementem przedsiewzigcia bedzie budowa dwoch pomostow
ptywajacych wraz z infrastrukturg znajdujacych si¢ po wschodniej cz¢sci brzegu na potnoc i
potudnie od mostu. Pomosty ptywajace wykonane bedg z konstrukcji stalowej. Kazdy pomost
bedzie miat dtugos$¢ 12 m oraz szerokos¢ 2,4 m. Kazdy pomost bedzie zakotwiczony na
dwoéch dalbach dlugos¢ 9 m. 4. Na kazdy z pomostow bedzie prowadzit trap. 5. W ramach
prowadzonych prac nastgpi umocnienie brzegu ptytami betonowymi, powstanie nawierzchnia
utwardzona z betonowych ptyt, nawierzchnia z kostki betonowej oraz zagospodarowanie
terenu w niskg zielen (mata architektura). 6. Ostatnimi elementami projektu bedzie
rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu i o§wietlenia terenu (pomosty,
infrastruktura towarzyszaca), oznakowanie nawigacyjne i drogowe, oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. 7. Zakres zamowienia objetego nadzorem inwestorskim,
obejmuje, takze: 1) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowang
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa 1 Specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowg/zgltoszeniem
wykonania robot wraz z zakupem i montazem niezb¢dnego wyposazenia; 2) wykonanie robot
budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,
(t.j. Dz. U. 2 2018r., poz. 1202 z p6zn. zmianami) dalej jako Prawo budowlane, przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do
przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami 1 normami branzowymi oraz
wlasciwymi przepisami bhp i ppoz; 3) wykonanie robot budowlanych z materiatow i urzadzen
wlasnych.



Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszg speiniac
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢
uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu
budowy oraz jego zabezpieczenie; 5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢
potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub
innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7)
przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow; 8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;
9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z Dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdlowych; 10) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robot zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt; 11) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w
miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt; 13) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w
terminie od daty przejecia terenu budowy do daty dokonania odbioru koncowego; 14)
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow
ilosci wykonanych robot; 16) poprawne oznakowanie robot; 17) organizowanie regularnych
narad koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych zaproszonych
0sob. Celem narad koordynacyjnych bgdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bgdzie ustalat
Wykonawca. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade; 18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego,
nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowo$ciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢
jakikolwiek wplyw na sytuacj¢ Zamawiajacego w sprawach objetych niniejszg Umowa; 19)
oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu 0sob trzecich; 20) w
przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t, ktéry po zaopiniowaniu
przez Komend¢ Powiatowg Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy
ztozy¢ wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan
archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzorow;
22) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23)
przygotowanie rozliczenia koncowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie
zamawiajacemu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
zamodwienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 8. Przy realizacji robot



Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, a w
szczegoOlnosci: 1) segregowac 1 wlasciwie utylizowac odpady; 2) w sgsiedztwie zabudowy
mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6; 3) stosowac technologie
ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materialéw sypkich. 9. Zaleca si¢
dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia oraz
zawarcia w cenie oferty (roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztéw za roboty
niezbg¢dne do prawidtowego ich wykonania. Zamawiajacy informuje, iz nie dokonanie wizji
lokalnej przez Wykonawce nie bedzie skutkowa¢ konsekwencjami w postaci wykluczenia z
postepowania badz odrzucenia oferty. 10. Odbidr robot budowlanych powinien by¢ dokonany
zgodnie z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. 11. Roboty
tymczasowe 1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z robotami
podstawowymi. 12. Sprzegt budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady 1 badania. 13.
Przedmiotowe zamdwienie jest realizowane jako projekt, pn: ,,Petla Zutawska — Poprawa
dostgpnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 8
Konwersja, Dziatanie 08.04 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego,
wspotinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o
dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16. 14.
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikdéw na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy. Szczegdlowy sposob
dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia
Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, zawarte
zostaly w projekcie umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ. 15. Rodzaje czynnos$ci
niezbegdnych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawceg oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia: Roboty rozbiérkowe; Konstrukcje zelbetowe i stalowe;
Wykonanie nawierzchni; Renowacja konstrukcji podnoszenia przesta - roboty naprawcze i
konserwatorskie; Roboty elektryczne; Budowa przeprawy tymczasowej; Roboty
hydrotechniczne; Roboty rézne.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71630000-3
I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupdw)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 617
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamodwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:




I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: lub dniach:

lub

data rozpoczecia: lub zakonczenia: 2020-09-30

11.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonywania ustugi: od podpisania umowy do dnia
zakonczenia i rozliczenia inwestycji, przez co nalezy rozumie¢ date¢ uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy; planowany
termin zakonczenia robot budowlanych 30.09.2020 r. 2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pelnienia nadzoru inwestorskiego takze w okresie gwarancji i regkojmi dla robot budowlanych
i instalacyjnych. 3. Termin gwarancji generujgcy przeglady roczne i pogwarancyjny — do 72
miesiecy od zakonczenia inwestycji objetej nadzorem.

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkéw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: 10. Warunek zdolnosci technicznej 1 zawodowej: 1) warunek ten
zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
nastepujacymi kluczowymi osobami: a) Inspektorem nadzoru w specjalnosci inzynieryjne;j
mostowej: minimalna liczba oséb: 1 osoba, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisOw albo w innym panstwie uprawniajgce do kierowania robotami w
zakresie jw., dos§wiadczenie: co najmniej 36 miesigcy doswiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej mostowej. b) Inspektorem nadzoru
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: minimalna liczba oséb: 1, kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoOw albo w innym panstwie uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie jw., do§wiadczenie: co najmniej 36 miesi¢cy do§wiadczenia
zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. c)
Inspektorem nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: minimalna liczba osob: 1 osoba, kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisOw albo w innym panstwie uprawniajgce do kierowania robotami w
zakresie jw., dos§wiadczenie: co najmniej 36-miesigcy doswiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamoéwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe: 11. Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca
powinien zatrudni¢ wystarczajaca liczb¢ wykwalifikowanego personelu gwarantujacego
wlasciwg jakos¢ wykonanych prac. Powyzsze z uwagi na charakter prowadzonych robot,
dotyczy rowniez zapewnienia na etapie realizacji, 0s6b wyszczegolnionych w art. 37 a, art.
37c, art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
UWAGA - rys historyczny: Zamawiajacy, okres$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace
im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z p6Zzn. zmianami).

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéw udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej (jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP);
2) Wykazu o0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wedtug wzoru
na Zataczniku nr 4 do SIWZ.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:



I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

W ofercie Wykonawca sktada takze: Pelnomocnictwo (o ile dotyczy). Zobowigzanie
podmiotu trzeciego, wg wzoru na Zatgczniku nr 5 do SIWZ (w przypadku powotywania si¢
na zasoby podmiotu trzeciego). Uwaga Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP, przekazuje Zamawiajagcemu O$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Wzor o§wiadczenia jest jako Zatacznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA 1V: PROCEDURA

1V.1) OPIS

1V.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony

1V.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe]

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:




Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w
formie katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udost¢pnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukeji elektronicznej 1 jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastgpnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Dodatkowa dyspozycyjnos¢ Inspektora nadzoruj40,00
1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamodowienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:




Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokos$ci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany w umowie 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, na zasadach
okreslonych w SIWZ, w szczegolnosci, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. 2. Zmiany
postanowien zawartej Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 mogg nastgpi¢ miedzy innymi w
nastepujacych przypadkach: 1) w przypadku zmiany przepisdw prawa majacych wptyw na
tres¢ umowy (od daty wejscia w zycie przepiséw okreslajacych zmiang), w tym w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug, 2) rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci
zakresu przedmiotu zamowienia - zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych
prac, 3) zmiany sposobu realizacji zamdowienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na
realizacj¢ z udziatem podwykonawcéw lub zmiany zakresu czynnos$ci powierzonych
podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz podwykonawcy bedg posiadaé wlasciwosci niezbedne
do realizacji zamowienia, okreslone w SIWZ,



4) zmiany 0sob na stanowiskach kluczowych specjalistow, o ile osoby te beda posiadaty
kwalifikacje 1 doswiadczenia opisane w warunkach udziatu w postepowaniu, 5) zmiany
terminu wykonania Umowy: a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu
przedmiotu zamdwienia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, b)
na skutek konieczno$ci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawcg Robdot Budowlanych, ¢) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie zaméwienia, pod warunkiem, ze dziatania te nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron. 3. Inne zmiany: 1) zmiana 0s6b wymienionych w umowie przy
pomocy, ktorych Wykonawca realizujg przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub
inne zdarzenie losowe). Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0SODb,
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia. 2) w zakresie
podwykonawstwa za uprzednia zgoda Zamawiajacego: a) powierzenie podwykonawcom
innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na etapie
realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ, 3) w przypadku
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych. 4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z
obstuga administracyjng — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz
zmiana danych teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami. 5.
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci. 6. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytacznie po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego 1 muszg by¢ uzasadnione prawidlowa realizacja przedmiotu
umowy.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

Data: 2019-05-09, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

I1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli
srodki stluzgce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci
zamowienia, nie zostaly mu przyznane Nie



