Eﬂ?gggjzsekie ‘g URZAD MARSZAEKOWSKI Unia E”r‘ipejzka
\ ] : - ~ Europejski Fundusz
P “T%) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozropelsk] Fundusz

Numer referencyjny: WPI1.272.10.2019.RG Nowy Dwor Gdanski 19.07.2019r.

Zamawiajgcy:
Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiladystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej (SIW2Z)

dotyczy: zamoOwienia publicznego pn. ,, Pefnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji pn.: Nowy Dwér Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani
zeglarskiej, dla projektu pn. Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdarnskiego
drogq wodng dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego W ramach
osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedsigwzigcia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki
wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej. Lokalizacja: starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23.

w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych, zwana dalej ,,ustawa PZP” (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zmianami)
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CZESC OGOLNA

I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Powiat NowodworskKi

ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski

NIP: 5792231171

REGON: 192644808

tel. (55) 247 36 68

fax (55) 247 36 70

e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl

strona internetowa: http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Il. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego.

Zamobwienie publiczne nieobowiagzkowe na ustugi, realizowane w trybie Przetarg nieograniczonego,
na podstawie art. 39 — 46 ustawy PZP, o wartosci zamOwienia mniejszej niz kwoty okre§lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

I11. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rad realizacjg dwoch
etapow inwestycji:

1. Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani zeglarskiej,
2. Nowy Dwor Gdanski — Budowa przystani zeglarskiej,

dla projektu pn. Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng
dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa przyrodniczego W ramach osi priorytetowej

8

Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

przedsigwzigcia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskiej i Zatoki Gdariskiej.

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23,
W specjalnosciach:

ok w

e

10.

—  konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Lokalizacja; budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

Warto$¢ umowna prac projektowych wynosi brutto 132.840,00 zt. Termin wykonania projektu —

do 7 miesiecy od podpisania umowy.

Warto$¢ szacunkowa prac budowlanych objetych nadzorem wynosi brutto: 1.667.224,00 zt.

Szacowany termin budowy przystani: ok. 6 miesi¢cy.

Szczegbtowy rodzaj prac budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zawiera Program

Funkcjonalno — Uzytkewy, wykonany przez firm¢ EKOTECTON Sp. z o0.0. Laski 49, 82-230 Nowy

Staw, Mieczystaw Scibak.

Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkdw.

Obecnos¢ inspektora nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie prowadzonych robét

budowlanych) na placu budowy: minimum 1 raz w tygodniu.

W razie wystgpienia konieczno$ci, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych w ofercie

obowigzkowych pobytoéw, stawi si¢ na placu pubowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez

dodatkowego wynagrodzenia).

Inspektor nadzoru danej branzy musi by¢ obecny na placu budowy i przebywac tak dtugo, jak wymaga

tego skuteczno$¢ nadzoru.

Kazdy z inspektorow musi spetnia¢ wymagania wynikajace z prawa. Zgodnie z § 37¢ ustawy z dnia 23

lipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z pdzn.

zmianami), ,,...nadzor inwestorski wykonuje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru

0soba, ktdra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego (Ustawa z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), oraz ktéra przez co najmniej 18

miesiecy, brata udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.
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11.

12.

13.

2.

Rola inspektora nadzoru w przypadku realizacji etapu I, jest pomoc merytoryczna w przygotowaniu
wytycznych do projektowania, ocena projektu koncepcyjnego, ocena zgodnosci projektu z wytycznymi
wynikajacymi z PFU, sprawdzenie i kontrola pod wzgledem kompletnosci prac zawartych
W przedmiarach i kosztorysach oraz zawartosci czesci projektowej zamowienia przed jej ostatecznym
odbiorem przez Zamawiajacego.
CPV:

1) 71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego,

2) 71630000-3 — Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.
Zamawiajacy informuje. iz w_przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. , procedura odwrécona'”, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Opis czynno$ci nadzoru inwestorskiego
Zakres czynno$ci nadzoru polega migdzy innymi na:

1) Zarzadzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, w $cistej z nim wspolpracy,
majac na wzgledzie prawidlowa realizacje¢ i terminowe ukonczenie projektu.

2) Kontroli zgodno$ci dziatan wykonawcy robot z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty
budowlane oraz obowiazujacych przepisach prawa.

3) Pehieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, warunkami okreslonymi w umowie z wykonawca robot i postanowieniami Decyzji
pozwolenia na budowe (zgloszeniu).

4) Rozliczeniu rob6t budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
z Wykonawca robot.

5) Wospieraniu Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg projektu.

6) Dzialaniu we wspoOtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji projektu.

7) zapewnieniu stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacji swojej dziatalno$ci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania i obowiazki Inspektora nadzoru obejmuja w szczegdlnosci:

1) Nadzor nad realizacja prac projektowych w etapie 1.

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczecia robot budowlanych w etapie 11, w tym
przygotowanie i ztozenie wymaganych Prawem budowlanym zgtoszen do nadzoru budowlanego
rozpoczgcia prac budowlanych i innych wnioskow oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy;

3) Opiniowanie wnioskow wykonawcy rob6t w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego
w ofercie i przedlozenie jej Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

4)  Zatwierdzanie i opiniowanie ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego
przez wykonawce robdt przed rozpoczeciem robot;

5) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot, zasad bezpieczefistwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagan przepisdOw ochrony $rodowiska
i gospodarki odpadami;

6) Przygotowanie wzoréw drukéw i dokumentéw jakie beda obowiazywaé podczas procesu
prowadzenia projektu;

7)  Uzgodnienie z wykonawca robot ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot”.

8) Wnioskowanie do wykonawcy robot o jego korekte badz zmiang i przedktadanie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

9) Monitorowanie postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét oraz
przekazywanie Zamawiajagcemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu;

10) W uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materialow, kruszyw,
prefabrykatdbw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wybudowania
i wykorzystania przy realizacji rob6t, receptur i technologii proponowanych przez wykonawce
robot;

11) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

12) Przeprowadzanie zgodnie z oferta oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu
sprawdzenia jakoSci wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatdéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierska,
sztukg budowlang oraz stosownymi przepisami;

13) Nadzor nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnacych drzew na terenie
placu budowy;

14) Nadzér nad sposobem korzystania przez wykonawce robot z drég publicznych i wewnetrznych;

15) Nadzorowanie badan materiatdow i robot wykonywanych przez wykonawce robot;

16) W uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o koniecznosci wykonania
dodatkowych badan materiatdéw lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;
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18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)
31)
32)

33)

34)

35)

Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robot, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,

kompletnosci i sprawnosci sprzgtu i urzadzen laboratoryjnych;

Wydawanie polecenn wykonawcy robdt dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

ktére moglyby skutkowaé zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niezgodnosé

z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.

Decydowanie o wstrzymaniu robo6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami przepiséw prawa i postanowien umowy z wykonawca robot;

Whioskowanie do Zamawiajacego o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz

w przypadku powstania takiej koniecznosci;

Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych

na terenie budowy oraz zalatwianie niezbednych formalnosci;

Whnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow;

Stwierdzanie konieczno$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania

nadzoru;

Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzor autorski, rysunkéw

wykonawczych i powykonawczych sporzadzanych przez wykonawcg robot;

Wystepowanie do odpowiednich organéw o zmian¢ juz istniejacych pozwolen na budowe, gdy

beda zachodzi¢ okolicznosci uzasadniajace taka czynnos¢;

Uzyskanie innych dokumentéw, uzgodnien i pozwolen wynikajacych z realizacji inwestycji,

zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi;

Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa

i postanowieniami  odpowiednich  pozwoleh na prowadzenie budowy obejmujace

W szczegolnosci:

a) dokonywanie obmiaru robdt podlegajacych odbiorom w przypadku wystgpienia robot
zamiennych (dodatkowych), odbiegajacych od zatozen dokumentacji projektowe;;

b) sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

C) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w cz¢$ciowych oraz ostatecznym
(koncowym);

d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, terminéw odbioréw i powiadamianie
wszystkich zainteresowanych stron;

e) dokonywanie odbiorow cze$ciowych, odbioru ostatecznego (koncowego);

f) sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiajacemu;

g) sprawdzenie zestawien ilosci i wartoSci wykonanych robot, sprawdzanie pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztoryséw,
faktur, a takze innych dokumentéw przedktadanych przez wykonawce robot w trakcie
rozliczania czgsci, badz catosci wykonanych robot;

h) pos$wiadczanie terminu zakonczenia robdt, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym,
termindéw odbiorow wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad.

Informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji roboét,

ktore moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztow oraz

proponowanie sposobéw ich zapobiegania;

Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa oraz udzielanie wykonawcy robdt wszelkich

dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w tym

w szczegOlnosci przy udziale projektanta;

Kontrola zgodno$ci 0znakowania robot z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

W uzgodnieniu z Zamawiajacym, wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne

od pracy;

Whioskowania o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawceg robot,

ktéra zachowuje sie niewlasciwie, jest nieckompetentna lub niedbata w swojej pracy;

Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczacym postepu robot (Rad

budowy), w ktorych udziat biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje

zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robét, Inspektor nadzoru, Przedstawiciel

Zamawiajacego, Przedstawiciel zarzadcy obiektu mostowego oraz inni oficjalni obserwatorzy)

oraz sporzadzenie i przekazywanie protokotow z tych narad ich uczestnikom wciggu 7 dni

od daty narady - sale udostepni Zamawiajacy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym

Dworze Gdanskim;

Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporzadzenia protokotow

z tych narad i przekazywania ich Zamawiajagcemu, Wykonawcy Robot i uczestnikom, w terminie

7 dni od dnia narady - sale udostepni Zamawiajacy w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Gdanskim;
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36) Przygotowywanie komunikatow dotyczacych zmian organizacji ruchu w zwiazku z realizacja
przedsigwzigcia, wraz ze schematami objazdOw oraz utrudnien wystgpujacych w ruchu
drogowym;

37) Przygotowywania komunikatow dotyczacych postepéw robot i sytuacji na budowie
przeznaczonych dla zamawiajacego;

38) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i cyfrowej;

39) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
tych kontroli;

40) Uczestniczenie w uzupehianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien zwigzanych
z realizacjg projektu;

41) Whnioskowanie do Zamawiajacego o zmiang¢ terminu wykonania robdt oraz opiniowanie
wnioskowanej przez wykonawce robot zmiany terminu wykonania robot;

42) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiajacemu we wskazanych przez niego terminach
wszelkich rozliczen rzeczowych 1 finansowych, sprawozdan, wnioskéw i1 dokumentow
zwiazanych z realizacja projektu inwestycyjnego;

43) Opiniowanie wnioskow wykonawcy rob6t dotyczacych realizowanego projektu;

44) Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dokumentdw budowy (dziennikéw budowy);

45) Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu;

46) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

47) Niezwloczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacja projektu;

48) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;

49)  Sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich robét dodatkowych lub zamiennych;

50) Sporzadzanie protokotdéw koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych
zawierajacy opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezb¢dnych do wykonania rob6t dodatkowych, weryfikowanie kosztorysoéw
ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne;

51) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i Sporow;

52) Przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od
uczestnikow  procesu  inwestycyjnego  wszelkiego  rodzaju  roszczen — zwigzanych
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowan pozostajacych
w zwigzku z nie wykonaniem badz nienalezytym wykonaniem zawartych z nimi uméw;

Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu
w zakresie i terminach okre$lonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystgpienia
Instytucji Zarzadzajacej dotyczace realizacji umowy.

Opis nadzorowanej inwestycji
Etap I — prace projektowe

1.

Opracowanie projektow  budowlanych w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w nawigzaniu do

wytycznych okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym pozwolenia

wodno prawne oraz pozwolenie na budowe.

W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz, niezb¢dnych

do wykonania zaméwienia — Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i naktadami.

W ramach realizacji czg¢sci projektowej przedmiotu zamowienia Wykonawca opracuje:

1)  Projekt koncepcyjny (Koncepcj¢ zagospodarowania terenu z wizualizacjg);

2)  Projekty budowlane;

3) Projekty wykonawcze wielobranzowe, stanowigce podstawe wykonania robdt budowlanych
i uzyskania pozwolenia na budowe;

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

5)  Kosztorys inwestorski;

6) Przedmiary robét;

7) Mapy do celdw projektowych;

8) Decyzje lokalizacji celéw publicznego;

9)  Warunki zabudowy;

10) Decyzje o wycieciu drzew (jesli beda potrzebne);

11) Operaty wodno prawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej
inwestycji;

12) Dokumenty zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji;
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5. Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodnos$ci z zatozeniami Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed przystapieniem do rob6t budowlanych:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
2) Projekt zagospodarowania placu budowy;
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

7. Z ramienia Zamawiajacego formalnej akceptacji bedzie dokonywat Inspektor nadzoru inwestorskiego,
przy kontrasygnacie Inwestora.

8. Podkresli¢ nalezy, ze ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji nadzorowanego przedmiotu
zamowienia okres$la¢ bedzie opracowana dokumentacja projektowa tj.:

1)  Projekt koncepcyjny;
2)  Projekty budowlane;
3) Projekty wykonawcze;
4)  Projekty powykonawcze (jako Operat kolaudacyjny), a w nich:
a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
b) Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;
c) Dziennik budowy;
d) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych;
e) Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;
f) Ewentualnie: operaty geodezyjne; ksigzki obmiaru; dziennik montazu;
g) Geodezyjne pomiary powykonawcze;
h) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktéore muszg uzyskaé
pozytywne uzgodnienie od Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiajacego.

9. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa objeta nadzorem inwestorskim, powinna by¢
opracowana zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa:

1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 86, poz. 579);

2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z p6zn zmianami;

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z pdzn. zmianami);

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463);

5) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018r.,
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1609);

6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z p6zn. zmianami).

Etap Il — roboty budowlane
1.  Zakres zamdwienia objetego nadzorem inwestorskim, obejmuje:

1) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem wykonania robo6t wraz z zakupem
i montazem niezbednego wyposazenia,

2) wykonanie rob6t budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zmianami) dalej jako Prawo
budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamdwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz;

3) wykonanie robot budowlanych z materiatow i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszg spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne
z Polskimi Normami. Dowykonania inwestycji muszaby¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy,

4)  zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;


https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozwolenie_na_budow%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_budowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_architektoniczno-budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_monta%C5%BCu
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6) oznaczenie terenu budowy Iub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

7) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpaddw;

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu robot usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

9) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegotowych;

10) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
rob6t zanikajacych (odbidor dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt;

11) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w Czasie
realizacji przedmiotu umowy;

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeg$ci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu rob6t badz majatku Zamawiajacego - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoéj koszt;

13) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenic budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbiorukoncowego;

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloéci wykonanych robdt;

16) poprawne oznakowanie robot;

17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czgstotliwos¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powzigcia wiadomo$ci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidlowo$ci mogacych mie¢ jakikolwiek wpltyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejsza Umowa;

19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu osob trzecich;

20) w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia roboét, nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt, ktéry po zaopiniowaniu przez
Komende Powiatowsa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym;

21) prowadzenie w trakcie robdt nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan archeologicznych
wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzoréw;

22) wykonanie na wilasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

23) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

24) skompletowanie i przedstawienie zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej.

2. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska,
a w szczegolnoscei:
1) segregowac i wlasciwie utylizowaé odpady;
2) w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, W godz. 22 — 6;
3) stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow

sypkich.

3. Odbidr robdt budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z robotami
podstawowymi.

5. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
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6.

Przedmiotowe zamowienie jest realizowane jako projekt, pn:

. Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdariskiego drogg wodng”, w_ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Os priorytetowa 8 Konwersja, Drziatanie 08.04 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego, wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikéw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy. Szczeg6towy sposob dokumentowania zatrudnienia osob,
0 ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytulu
niespelnienia tych wymagan, zawarte zostaly w projekcie umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ.
Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia: Roboty rozbidrkowe; Konstrukcje zelbetowe i stalowe; Wykonanie
nawierzchni; Renowacja konstrukcji podnoszenia przesta - roboty naprawcze ikonserwatorskie; Roboty
elektryczne; Budowa przeprawy tymczasowej; Roboty hydrotechniczne; Roboty rézne.

IV. Termin wykonania zamoéwienia.

1.

2.

3.

Termin wykonywania ustugi: od podpisania umowy do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji, przez
co nalezy rozumie¢ date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy; planowany termin zakonczenia robot budowlanych 30.06.2020 r.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego takze w okresie gwarancji i regkojmi
dla robot budowlanych i instalacyjnych.

Termin gwarancji generujacy przeglady roczne i pogwarancyjny.

V. Warunki udzialu w postepowaniu.
1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:

n

1) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o zamoéwienie publiczne na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy PZP.
2) Spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu 0 zamdwienie publiczne, okre§lone przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamowienia moze uzna¢, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Iub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zaméwienia.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podj¢te przez niego Srodki sa wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywdeg lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych §rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedagcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat
okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzglgdniajac wage i szczeg6lne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp.
W przypadkach, o ktérych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$é udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu
postgpowania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole
sposob zapewnienia konkurencji.
Warunek kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej o ile
wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
Warunek Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.
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10. Warunek zdolnosci technicznej:
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — wtym
okresie) wykonat nalezycie co najmniej 1 usluge wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ remontu budynkéw uzytecznosci publicznej, wpisanego
do ewidencji lub rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (nadzor wielobranzowy nad
robotami budowlanymi z uwzglednieniem wymogoéw konserwatorskich).

11. Warunek zdolno$ci zawodowej:
Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
nastgpujacymi kluczowymi osobami:
1) Inspektorem nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j:
minimalna liczba oséb: 1 osoba,
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno  budowlanej  bez  ograniczen lub  odpowiadajace
im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisow albo w innym panstwie uprawniajace do
kierowania robotami w zakresie jw.,
doswiadczenie: co najmniej 36 miesigcy doswiadczenia zawodowego na stanowisku
inspektor nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno budowlane;j.
2) Inspektorem nadzoru w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
minimalna liczba oséb: 1,
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen Iub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdéw albo w innym panstwie
uprawniajace do kierowania robotami w zakresie jw.,
doswiadczenie: co najmniej 36 miesiccy do§wiadczenia zawodowego na stanowisku
inspektora nadzoru w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
3) Inspektorem nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen:
minimalna liczba oséb: 1 osoba,
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow albo w innym panstwie uprawniajace do kierowania robotami w
zakresie jw.,
dos$wiadczenie: co najmniej 36-miesigcy do$wiadczenia zawodowego na stanowisku
inspektora nadzoru w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
12. Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudni¢ wystarczajaca liczbe
wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wlasciwg jako$¢ wykonanych prac. Powyzsze z uwagi
na charakter prowadzonych robot, dotyczy roéwniez zapewnienia na etapie realizacji, o0s6b
wyszczegoblnionych w art. 37 a, art. 37c, art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.
UWAGA - rys historyczny: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane napodstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw oraz
odpowiadajace imuprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pézn. zmianami).
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VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
Wykonawce w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
W postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243), lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z p6zn. zmianami).

VII. Wykaz o$§wiadczen i dokumentdw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, oraz o jakie moze wystapi¢ Zamawiajacy.

Z uwagi na formulg¢ odwrocona przetargu (art. 24aa ustawy PZP), Wykonawca sklada oferte ztozona
jedynie z:
1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na Zalaczniku nr 2 do SIWZ (w celu
wstepnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.
5 pkt 1, pkt 12-23, ustawy PZP).

2. Oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w_postgpowaniu — wg wzoru na Zalaczniku
nr 3 do SIWZ (w celu wstgpnego wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniuy).
Pelnomocnictwa (o ile dotyczy).

4. Zobowigzania podmiotu trzeciego, wg wzoru na Zalaczniku nr 6 do SIWZ (w przypadku

powotywania si¢ na zasoby podmiotu trzeciego).

w

UWAGA !!! Obowiazek wykonawcy po otwarciu ofert

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajagcemu
Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j,
o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Wzor o$wiadczenia jest jako Zalacznik nr 7 do SIWZ

5. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy ktorego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy wezwie tylko tego Wykonawce, do zlozenia
nastepujacych dokumentéw (aktualnych na dzien ztozenia):

1) Wykazu ustug, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, do$wiadczenia
i wyksztatcenia niezb¢dnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wedtug wzoru na Zalaczniku nr 4 do SIWZ.

2) Wykazu o0sdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
W szczegélnoSci  odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz
zinformaciami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wedtug wzoru na Zalaczniku nr 5 do SIWZ.

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126, z pdzn.
zmianami).

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkOw prawnych.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, w przedmiotowym postgpowaniu musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zam6wienia — wg wzoru na Zalaczniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub
zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawcg spelniania warunkoéw udziatu
W postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
0 ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
W  odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt 7, nie potwierdzaja
spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoOwienia, jezeli wykaze

zdolno$ci techniczne lub zawodowe, 0 ktérych mowa w pkt 7.

W przypadku wspodlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie wg wzoru
na zatgczniku do 2 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu W zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu.
Podwykonawcy:

1) Zgodnie z art. 36b ustawy PZP Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie
czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcow;

2) Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca podat
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
W te roboty budowlane a takze zawiadamial i przekazywat informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych;

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w dziale V SIWZ, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym beda sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce.

Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu beda sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. O$wiadczenia
muszg by¢ sktadane w oryginale. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwos$ci co do jej prawdziwosci.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow muszg
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub te podmioty.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 19, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej
dokument mial dotyczyé¢, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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20. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe

21.

22,

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa moze
zwréci¢ sie do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji
dotyczacych tego dokumentu.

Jezeli jest to niezb¢dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegaja wykluczeniu, spetniajag warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione
podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne,
do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak
podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy
posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogblnodostepnych baz danych, w szczegdlnodcei rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z pézn. zmianami). W takiej sytuacji zaleca sie aby
Wykonawca wskazal Zamawiajacemu sygnature postgpowania, w ktérym wymagane dokumenty,
o$wiadczenia si¢ znajduja. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci ww. oswiadczen
lub dokumentéw, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawce o$§wiadczenia lub dokumenty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczen lub dokumentéow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢
z Wykonawcami.

1. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami upowazniony jest w sprawach formalno-prawnych oraz

merytorycznych: Roman Gaza adres e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl.

2. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje

Zamawiajacy oraz Wykonawca moga przekazywaé pisemnie, za posrednictwem poczty

elektronicznej, za wyjatkiem oferty wraz z zalgcznikami, w tym o$wiadczen i dokumentéw

potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu oraz petnomocnictw dla ktoérych
przewidziano wylacznie forme pisemna.

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac si¢ numerem

sprawy okreslonym w SIWZ.

4. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce

pisemnie winny by¢ sktadane na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim,
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwor Gdanski.

5. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga

elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@nowydworgdanski.pl, a faksem
nanr (55) 247 36 70. Kazdy dokument przestany droga elektroniczng musi zostaé rowniez
dostarczony do siedziby Zamawiajacego w formie pisemne;.

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy

domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub na poczte elektroniczna
zostato mu dorgczone w sposob, ktory umozliwit Wykonawcy zapoznanie si¢ z trescig pisma.

IX. Wymagania dotyczace wadium.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia wadium.

X. Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwigzania ofertag w niniejszym postgpowaniu wynosi 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrécic¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
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4. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.  Oferta powinna zosta¢ sporzadzona wedtug wzoru formularza ofertowego (Oferta), stanowiacego
Zalacznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1) Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na Zataczniku nr 2 do SIWZ;
2) Os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu — wg wzoru na Zalgczniku
nr 3 do SIWZ;
3) Pelomocnictwo (0 ile dotyczy);
4) Zobowigzanie wg wzoru na Zalaczniku nr 6 do SIWZ — w przypadku powotywania si¢ na
zasoby podmiotu trzeciego.
3. Zaleca sig, aby oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami byta spigta w sposob uniemozliwiajacy jej
zdekompletowanie.

4. W przedmiotowym postgpowaniu, Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte .
5. Oferte sporzadza si¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Zaleca sig, aby kazda ze stron oferty byla ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawce lub

osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

7.  Wszelkie podpisy powinny by¢ ztozone w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
podpisujacego (np. z uzyciem pieczatki imiennej).

8.  Zgodnie z trescig art. 78 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z p6zn. zmianami):

1) Do zachowania pisemnej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie wiasnorecznego
podpisu na dokumencie obejmujacym tre$¢ o$wiadczenia woli;

2) Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentéw obejmujacych tre$§¢ oswiadczen
woli, z ktorych kazdy jest podpisany przez jedna ze stron, lub dokumentéw, z ktérych
kazdy obejmuje tres¢ o§wiadczenia woli jednej ze stron i jest przez nig podpisany;

3) Oswiadczenie woli ztozone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu jest
rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j;

4)  Osoba nie mogaca pisaé, lecz moggca czytaé moze ztozy¢ o$wiadczenie woli w formie
pisemnej badz w ten sposdb, ze uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego
odcisku inna osoba wypisze jej imi¢ i nazwisko umieszczajac swoj podpis, badz tez w ten
sposob, ze zamiast sktadajacego o§wiadczenie podpisze si¢ inna osoba, a jej podpis bedzie
poswiadczony przez notariusza lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta), staroste lub
marszatka wojewodztwa z zaznaczeniem, ze zostal zloZzony na zyczenie nie mogacego
pisac, lecz mogacego czytac.

9.  Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
ustanawiajg oni pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego.
Pelnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej i mie¢ forme¢ pisemna.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio
do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

10. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub osobe¢/osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Pelnomocnictwo powinno by¢ dotagczone do oferty
o ile nie wynika z innych zataczonych dokumentéw. Pelnomocnictwo powinno by¢ ztozone
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

11. Zaleca si¢ zalaczenie przez osoby fizyczne skladajace oferte, dokumentdéw, z ktérych bedzie
wynikato upowaznienie do podpisania oferty.

12. Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

13. Wykonawca wskaze w ofercie, ktore z czgsci zamowienia zamierza powierzy¢ do wykonania
podwykonawcom.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
XII. Miejsce

1.

N

o

Wykonawca winien umieSci¢ ofert¢ wraz z zalacznikami w zamknie¢tej kopercie
zaadresowanej na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Na kopercie nalezy umiesci¢:
1) Nazwe i adres Wykonawcy,
2) o0znaczenie:

,.Postepowanie: WPI1.272.10.2019.RG, Pelnienie  funkcji  Inspektora nadzoru

inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: Nowy Dwér Gdanski — Wykonanie

dokumentacji projektowej i budowa przystani zeglarskiej, nie otwiera¢ przed dniem

6 sierpnia 2019 r., godz. 12:30”.
Wykonawca przed uptywem terminu skltadania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej
oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokona¢ w formie okreslonej w pkt 13,
z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.
Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ swoja oferte poprzez wysltanie
informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz informacja ta dotrze
do Zamawiajacego przed upltywem terminu sktadania ofert.
Informacje zawarte w ofercie, ktére stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419),
co do ktérych Wykonawca zastrzegt — nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert — ze nie mogg by¢
udostgpnione, muszg byé oznaczone klauzulg ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca si¢, aby
dokumenty te byty spigte w sposob pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
W postgpowaniu o zamoéwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
Z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 419),
jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie moga one by¢ udost¢pniane
i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowiag tajemnice przedsigbiorstwa.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oznaczaé
bedzie, ze wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postgpowania
sg jawne bez zastrzezen.
Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwalg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przyshugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

oraz termin skladania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski (sekretariat).

Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiajacemu.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski.

Zgodnie z art. 84 ust. 2, ustawy PZP, w postepowaniu o udzielenie zamowienia o warto$ci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy PZP,
Zamawiajacy niezwlocznie zwroci oferte, ktora zostata ztozona po terminie.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwarciu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote brutto, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

14




Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
! WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nazwy i adresy Wykonawcow, ktoérzy ztozyli oferty
w terminie:
1) ceng oferty oraz dodatkowa dyspozycyjno$¢ Inspektora nadzoru;
2)  okres gwarancji;
3) termin wykonania zamoéwienia;
4)  warunki ptatnosci.
8. Zamawiajacy umozliwia zapoznanie si¢ z treScia otwartych ofert, po wczesniejszym zlozeniu

wniosku o wglad, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

XI11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

a s

Zamawiajacy przyjal w niniejszym postgpowaniu za podstawe rozliczenia wykonania przedmiotu
zamowienia z Wykonawca wynagrodzenie ryczattowe, ktore musi uwzgledniaé wszystkie
wymagania specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz obejmowac wszelkie koszty jakie
poniesie Wykonawca z tytutlu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie koszty, ktore beda optacane przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, musza by¢ doliczone do ceny oferty zlozonej przez Wykonawce.

Zaleca si¢, aby kazdy z Wykonawcow odwiedzil miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia
warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania zamdwienia,
nalezy przewidzie¢ caty przebieg projektowania i wykonania robdt, a wszystkie utrudnienia
wynikajace z warunkow realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie oferty.

Cena musi by¢ podana w ztotych polskich z doktadnosci do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia formularza ofertowego i okreslenia w nim ceny
netto, stawki VAT oraz ceny brutto.

Wykonawca zobowiagzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego czy wybor oferty bedzie
prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktéorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposéb oceny oferty.

1.

2.

o s

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do
dwaoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejszg oferte.
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert
wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wszystkie oferty niepodlegajace odrzuceniu oceniane bgdg na podstawie nastepujacych kryteriow
t.J.

1) (C) Cena brutto — 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (Cy / Cg) x 60, gdzie: C — liczba
punktéw dla kryterium ,cena”, Cy — najnizsza oferowana cena, Cg — cena oferty
rozpatrywanej, 60 — wspotczynnik matematyczny,

2) (D) Dodatkowa dyspozycyjno$é¢ Inspektora nadzoru — 40 pkt. Gdzie kryterium bedzie
obliczane wg zasad i punktacji: Obowiazkiem Wykonawcy jest obecno$¢ inspektora
nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie prowadzonych robot
budowlanych) na placu budowy minimum 1 raz w tygodniu. Inspektor nadzoru danej
branzy musi by¢ obecny na placu budowy i przebywac¢ tak dlugo, jak wymaga tego
skuteczno$¢ nadzoru.

W formularzu ofertowym Wykonawca moze zaoferowaé dodatkowa ilo$¢ dni
pobytu inspektora nadzoru na placu budowy. Za kazdy zaoferowany dodatkowy
obowigzkowy dzien, Wykonawcy zostang przyznane punkty zgodnie z ponizszym
podziatem:
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a) za 0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu — 0 pkt;

b) za1 dodatkowy dzien pobytu na placu budowy w tygodniu — 20 pkt;

c) za 2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu - 40 pkt.
Wykonawcy, ktdry nie zaoferuje dodatkowych pobytéw inspektora nadzoru na budowie
(np. wpisze 0, pozostawi puste miejsce w formularzu ofertowym), nie zostang przyznane
punkty w tym kryterium. Oznacza¢ to bedzie rowniez, iz Wykonawca oferuje minimum
wymagane przez Zamawiajgcego tj. obecnos$¢ inspektora nadzoru na placu budowy czyli
lraz w tygodniu. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym wigcej niz
2 dodatkowych dni pobytu na placu budowy, Zamawiajacy przyzna Wykonawcy
maksymalnie 40 pkt.

Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow w Kkryterium ,,Dodatkowa
dyspozycyjnosé¢ inspektora nadzoru”. Ocena koncowa oferty w zakresie wszystkich
zadan to suma 100 punktow.

XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest
w przypadku wyboru oferty Wykonawcodw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia —
przedtozy¢é Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspotprace tych podmiotéw (w formie oryginalu
lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg).

2. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, nie pdzniej niz na 1 dzien roboczy przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego kopie
stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowigzek.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przedmiotowym postgpowaniu zamawiajacy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy, wzér umowy.

Og6lne warunki umowy, stanowiag Zalacznik nr 8 do SIWZ.

XVIIl. Pouczenie o $Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej w niniejszym postgpowaniu reguluja przepisy Dziatu
V1 ustawy PZP.

CZESC SZCZEGOLNA
XIX. Zasady zwracania si¢ Wykonawcow o udzielenie wyjasnien do tresci SIWZ i udzielania przez
Zamawiajacego tych wyjasnien.

1. Kazdy uczestnik postgpowania ma prawo zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
niniejszej SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWIZ wptynat
nie pézniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu do sktadania
ofert.

2. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania zrddta
zapytania oraz zamie$Ci na stronie internetowej: www.bip.miastonowydwor.pl

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego po uplywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4.  Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku 0 udzielenie
wyjasnien, 0 Ktorym mowa w pkt 1.
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XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.

Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy dokona po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert
na podstawie kryteriow oceny okre$lonych w niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy poprawi w ofertach omylki o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek
okres$lonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace treSci zapisow w SIWZ nalezy wyjasnié
z Zamawiajacym przed terminem skladania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja zmiany
warunkow udzielenia zamoéwienia, po terminie otwarcia ofert.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamOwienia publicznego w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z przestanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI. Termin zawarcia umowy.

1.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie
do zawarcia umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 3) ustawy
PZP.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza bedzie uchylat si¢
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania.

XXIl. Os$wiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych
wynikajacych z ,,RODO”.

1.

4.
5

Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do wypehienia
wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwiazanych z udzialem w postepowaniu.
Do obowiazkow tych nalezag m.in. obowiazki wynikajace z RODO1), w szczegdlnosci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe
dotycza i od ktorych dane te wykonawca bezposrednio pozyskal. Jednakze obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bgdzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, ktorej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca musi wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajacemu i ktorych dane posrednio
pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust.
5 RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w zwigzku z udziatem
wykonawcy w postepowaniu, zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do ztozenia w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego O$wiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zamawiajacy wymaga, aby O$wiadczenie takie, wykonawca ztozyt w sktadanej ofercie.

Tre$¢ oSwiadczenia zostala ujeta przez zamawiajgcego we wzorze Formularza ofertowego.

XXI11. Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 RODO w zwiazku z zaméwieniem publicznym.
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych- Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdanskim informuje, ze:

1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wt. Sikorskiego 23.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
jest Pan Tomasz Henzler, kontakt — tomasz.henzler@chi24.pl.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrebnymi przepisami jest niezbedne dla
zrealizowania uprawnienia lub spelnienia obowigzku wynikajacego z przepisu prawa.

D Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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4,

10.

Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr WPI1.272.9.2019.RG, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp”.

Dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ~*;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
*kk-.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

XXIV. Pozostale informacje.

1.
2.

3.

Zalaczniki:

NN E

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz ofert czesciowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywanie zmian w umowie W toku jej realizacji
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy PZP.

W przypadku, gdy warto$ci podane przez WykonawcéOw na o$wiadczeniach i dokumentach,
o ktérych mowa w SIWZ, podane beda w walucie innej niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy
te wartosci na PLN przyjmujac $redni kurs NBP danej waluty na dzien wszczecia postepowania.
Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowigzki Wykonawcow
i Zamawiajgcego, ktorych ustawa nie nakazata zawiera¢ Zamawiajacemu w SIWZ, a ktoére moga
przyczyni¢ si¢ do wlasciwego przebiegu postgpowania, reguluje ustawa PZP.

Formularz ofertowy.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu.
Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia.
Wykaz ushug.

Wzor zobowiazania osob trzecich.

Oswiadczenie o grupie kapitatowe;j.

Og6lne warunki umowy.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

“ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz
jego zalgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG

Zalacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ wykonawcy)

Zamawiajgcy:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwoér Gdanski

OFERTA
na

»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: Nowy Dwor Gdanski —
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani zeglarskiej, dla projektu pn. Petla Zutawska —
Poprawa dostgpnosci Nowego Dworu Gdanskiego droga wodng dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow
dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsiewzigcia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego
Rozwoj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej. Lokalizacja: starostwo
Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23.

I. Dane dotyczace Wykonawcy:
Pelna NaZWa W YKONAWCY: ...\ttt ittt ittt ettt e e e bae st e st es e b e s bt ae e beebe e stesbeesbeeseesreeteabeenbenreens
F AN L= TR =T 1A YOS

N0 (=T 1 1 U1

Il. Kryterium oferty:

W odpowiedzi na ogloszenie 0 zamdwieniu oferuj¢/oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia
na warunkach zamawiajgcego i kryteriach:

Cenanetto: .....................zL
Stawka VAT ........... X GO zh)
Wartos¢ brutto; ............... Z S OWIIE: oo z1.

Dodatkowa dyspozycyjnos¢ Inspektora nadzoru (w dniach) *
0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu,

1 dodatkowy dzien pobytu na placu budowy w tygodniu,

2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu.

*Wilasciwe podkresli¢ lub zakreslic.
III. Platnosé

Zaptata realizowana bedzie, przelewami na Konto WYyKONGWCY NI .......cooeiie i e,
(poda¢ nr konta), w okresie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiajacego.

IV. Podwykonawcy:
Informujemy, Ze zamierzamy powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy:
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonaweCoOw: ...........cccevveiiiirineeineninennnn
............................................................................................................... “w  przypadku
niewypetnienia WW. punktu Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca bedzie wykonywal calos¢ zamowienia
publicznego osobiscie.
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V. Poleganie na zasobach podmiotow trzecich:

Informujemy, ze be;dziemy polegaé na zasobach podmiotu trzeciego:

Nazwa podmiotu: . e e w przypadku niewypetnienia ww. punktu
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie bedzze polegal na zasobach podmiotu trzeciego.

V1. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem??

OTAK (wypelnia wykonawca) [1NIE

VI1l. Ponadto o$wiadczam(y), ze:

1. Wybor oferty prowadzi/nie prowadzi® do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego:
Nazwa towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢c do powstania
0bOWIZZKU POAAtKOWEZO: ...ttt et e et e e e e e e e e e e e e

2. Warto$¢ towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT: . ... e ,

3. Zapoznalem si¢ ze wszystkimi warunkami okre§lonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz ze
akceptuje je w catosci.

4. Uwazam si¢ za zwigzanego oferta przez 30 dni od dnia w ktorym dokonano otwarcia ofert.

5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego zobowiazuje si¢ do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym
Z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamédwienia, w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie przez niego wyznaczonym.

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od =~ do  informacje stanowigce tajemnice
przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogg by¢ udostgpniane. Na okoliczno$é
tego wykazuje skuteczno$¢ takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w oparciu o nastepujace uzasadnienie:......

7. Skladajac ofert¢ w przedmiotowym postgpowaniu o$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu”

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wytacznie do celow statystycznych. Mikroprzedsiebiorstwo. przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej
niz 10 0sob i ktorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
miliondw EUR. Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktdre
zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
3 Niepotrzebne skreslic. Gdy wybdr oferty prowadzi do powstania obowiazku podatkowego u Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest do
wypetnienia pozycii 1) i 2) w pkt VII. 1 druku oferty.
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ
Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG
.................. (D0 T FAT TR

Zamawiajgcy:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski
Wykonawca:

(petna  nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej i
budowa przystani zeglarskiej”.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

....................... (miejscowosé), dnia .................... I

(podpis)
UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, nalezy przekresli¢c oswiadczenie lub wpisaé
"NIE DOTYCZY"
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.

............. ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednoczeénie o$§wiadczam, ze w zwiazku z ww.

okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastgpujace srodki naprawcze:

(podpis)
21




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
! WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, nalezy przekreslic oswiadczenie lub wpisac
"NIE DOTYCZY"
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE

WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podac petng
nazwe/firme, adres, a takZe w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia.
.................................. (miejscowosé), dnia ...............o....l T

(podpis)
UWAGA: w przypadku gdy oswiadczenie nie dotyczy Wykonawcy, nalezy przekreslic oSwiadczenie lub wpisac

"NIE DOTYCZY"
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,

NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

.................................... (miejscowosé),dnia ...................... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oS$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawds oraz zostaly przedstawione z peilng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
..................................... (miejscowosé), dnia ................... T

(podpis)
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG

Zamawiajgcy:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres,
W zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej
i budowa przystani zeglarskiej”.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego W Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zaméwienia w Dziale V.

................................... (miejscowosé),dnia .................... T

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG

(piecze¢ wykonawcy)

w postgpowaniu o udzielenic zamoéwienia publicznego Numer

Wykaz Uslug

Zalacznik nr 4 do SIWZ

referencyjny:: WPI1.272.10.2019.RG,

pn. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja pn.: Nowy Dwor Gdanski —
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani zeglarskiej”, wykonanych w ciggu ostatnich 3 lat,

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

Lp. | Warto$¢ brutto (PLN) Przedmiot Data wykonania Podmiot
Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
1.
2
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG

(piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0SOB

Zalacznik nr 5 do SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycja pn.: Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej
i budowa przystani zeglarskie;j”

Oswiadczam(y), ze:
nizej wymienione osoby beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia

Imie i Kwalifikacje | Wyksztalcenie i Zakres Podstawa Nr
nazwisko zawodowe dos$wiadczenie wykonywanych | dysponowania .
. uprawnien
zawodowe czynnosci

Gl (WIN| -

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie¢ i Nazwisko

Data

Podpis
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG

Zalacznik nr 6 do SIWZ

(nieczeé udostenniaiacean)

Wzor zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Numer referencyjny:: WPI.272.10.2019.RG, pn.
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja pn.: Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa przystani zeglarskiej”

Dzialajac W IMICNIU  ...ooeiiii e zobowiazuje si¢
do oddania do dyspozycji dla WYKONAWCY ..........cuiieiitie e bioracego
udziat w przedmiotowym postepowaniu swoich zasobéw zgodnie z treScig art. 22a ust. 2 ustawy Pzp,

W NASTEPUJCYIM ZAKIESIE 1. ettt ee ettt eee ettt tet et eae s et e e e e e et ee e e et ee e et s en e ee e et e ee e e nen e eeas

Jednoczesnie wskazuje, iz:

. Zakres w/w zasobow przy wykonywaniu zamowienia bgdzie nastepujacy: ......o.vvueiiiiiiiiiiiii e

. Sposdb wykorzystania w/w zasobOw bedzie NASIEPUIACY: «..evevrvreeiriievet et iee et e eet e et ee et e reneae s

. Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, bedzie nastgpujacy:

Uwaga: Niniejsze zobowiazanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia musi byé zlozone do oferty w
oryginale i podpisane przez podmiot trzeci

Osoby upowaznione do podpisania zobowigzania w imieniu udostepniajacego
Imig¢ i Nazwisko Data Podpis
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Nr referencyjny: WPI1.272.10.2019.RG
Zalacznik nr 7 do SIWZ

(piecz¢¢ firmowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

NaZWA WYKONAWCY ... e ittt et e e e e e e e et e e e te et e et et e e e eeeeans
AAIES WYKONAWCY ... et et e e e vt e e e et e e e e e e e e e eteren reenans
NUMEE tRIETONU ... e e e e e e e e e e e e e e e
NUMEE tRIEKSU / FaX .t ir it e e e e e e e e e e e e e e e e

Sktadajac ofert¢ w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego, ktorego przedmiotem jest udzielenie
zamowienia publicznego Numer referencyjny:: WP1.272.10.2019.RG, pn. Pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja pn.: Nowy Dwér Gdanski — Wykonanie dokumentacji projektowej

i budowa przystani zeglarskiej”, o§wiadczam, co nastepuje:

e nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji
i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798),

e naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o0 ochronie konkurencji

i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798) iponizej przedstawiam/zalgczam liste podmiotow

nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;.

miejscowos$¢ i data
podpis osoby/osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
(Odpowiednie zaznaczy¢)
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Numer referencyjny: WP1.272.10.2019.RG
Zalacznik nr 8 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY
pomiedzy:

Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedzibg
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu

ktorego wystepuja:
1o — Starosta Nowodworski,
2 — Wicestarosta Nowodworski,
przy kKontrasygnacie .............coeevuneennn. — Skarbnika powiatu.
a
.................. dzialajacym pod firma: ........................... z siedziba w ............, ul. ...
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP
............... ;REGON ....................., zwanym dalej Wykonawca. w imieniu ktorego wystepuje:
Lo e

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o nr referencyjnym WPI1.272.10.2019.RG,
0 wartosci szacunkowej zamdéwienia nie przekraczajacej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t. j.: Dz. U.z 2018 .,
poz. 1986 z p6zn. zmianami)

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robét budowlanych pn. Pelnienie funkcji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja pn.: Nowy Dwor Gdanski — Wykonanie dokumentacji

projektowej i budowa przystani zeglarskiej”, w projekcie pn. Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego

Dworu Gdanskiego drogg wodng dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa przyrodniczego

w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego

na lata 2014-2020, przedsiewzigcia strategicznego Wojewoddztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej

W obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdanskiej, (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

1. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajacego W tym przedmiocie, okresla Opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty w SIWZ, ktéry wraz z Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowia Zatgczniki
do niniejszej Umowy.

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji od jej rozpoczgcia, do momentu uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi dla
robét budowlanych i instalacyjnych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami
realizacji zamoéwienia, a takze, ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty
i wymagan Zamawiajacego w przedmiocie Zamdwienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz ma odpowiednig wiedz¢ oraz kwalifikacje, niezb¢dne do wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia.

§2.
Szczegdélowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ petni¢, w zakresie okreSlonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332), nadzor inwestorski nad realizacjg zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1.

2. Ustuga obejmuje wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
wynikajacymi z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych na jego
podstawie, tj. w szczego6lnosci bedzie polegata na:

1) Zarzadzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, w $cistej z nim wspolpracy,
majac na wzgledzie prawidlowa realizacje¢ i terminowe ukonczenie projektu.

2) Kontroli zgodno$ci dziatan wykonawcy robot z wymaganiami okres§lonymi w umowie na roboty
budowlane oraz obowiazujacych przepisach prawa.

3) Pemieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, warunkami okre§lonymi w umowie z wykonawcg robdt i postanowieniami Decyzji
pozwolenia na budowe (zgloszeniu).
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4) Rozliczeniu robot budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
z Wykonawca robot.

5) Wspieraniu Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiazanych z realizacjg projektu.

6) Dzialaniu we wspOlpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji projektu.

7) zapewnieniu stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacji swojej dziatalnosci

Z wymaganiami Zamawiajacego.

4. Zadania i obowigzki Inspektora nadzoru obejmujg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

Nadzor nad realizacjg prac projektowych w etapie 1.

Zorganizowanie 1 przeprowadzenie procesu rozpoczgcia robdt budowlanych w etapie I, w tym
przygotowanie i ztozenie wymaganych Prawem budowlanym zgtoszen do nadzoru budowlanego
rozpoczecia prac budowlanych i innych wnioskow oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy;
Opiniowanie wnioskéw wykonawcy robot w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego
w ofercie i przedtozenie jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;

Zatwierdzanie i opiniowanie ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego
przez wykonawce robot przed rozpoczeciem robot;

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawceg robot, zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagan przepisow ochrony srodowiska
i gospodarki odpadami;

Przygotowanie wzoréw drukéw i dokumentéw jakie beda obowiazywaé podczas procesu
prowadzenia projektu;

Uzgodnienie z wykonawcg robot ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét”.
Whnioskowanie do wykonawcy robot o jego korekte badz zmiang 1 przedkladanie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

Monitorowanie postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowiazujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét oraz
przekazywanie Zamawiajacemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu;

W uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiatow, kruszyw,
prefabrykatow 1 wszystkich elementdow 1 urzadzen przewidzianych do wybudowania
i wykorzystania przy realizacji robot, receptur i technologii proponowanych przez wykonawce
robot;

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow;

Przeprowadzanie zgodnie z oferta oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu
sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierska,
sztuka budowlang oraz stosownymi przepisami;

Nadzér nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosngcych drzew na terenie
placu budowy;

Nadzér nad sposobem korzystania przez wykonawce robot z drdg publicznych i wewnetrznych;
Nadzorowanie badan materiatoéw i robot wykonywanych przez wykonawce robot;

W uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o koniecznosci wykonania
dodatkowych badan materiatléw lub robot budzacych watpliwo$é co do ich jakosci;
Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,
kompletnosci i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych;

Wydawanie polecenn wykonawcy robdt dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
ktére moglyby skutkowaé zagrozeniem bezpieczenistwa lub spowodowaé niezgodnosé
z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.

Decydowanie o wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami przepisOw prawa i postanowien Umowy z wykonawca robot;
Whioskowanie do Zamawiajacego o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz
w przypadku powstania takiej koniecznosci;

Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych
na terenie budowy oraz zatatwianie niezbednych formalnosci;

Whioskowanie do Zamawiajgcego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j.
Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantdw;

Stwierdzanie koniecznos$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania
nadzoru;

Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzér autorski, rysunkdw
wykonawczych i powykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robot;

Wystgpowanie do odpowiednich organdow o zmiang juz istniejagcych pozwolen na budowe, gdy
beda zachodzi¢ okoliczno$ci uzasadniajace takg czynnos$¢,

Uzyskanie innych dokumentéw, uzgodnien i pozwolen wynikajacych z realizacji inwestycji,
zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi,
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

28) Pemhienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami  odpowiednich  pozwolen na prowadzenie budowy obejmujace
W szczegdlnoscei:

a.  dokonywanie obmiaru robdt podlegajacych odbiorom w przypadku wystapienia robot
zamiennych (dodatkowych), odbiegajacych od zatozen dokumentacji projektowej;

b. sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych;

C. uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w czg$ciowych oraz ostatecznym
(koncowym);

d. wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, terminéw odbiorOwW i powiadamianie
wszystkich zainteresowanych stron;

e. dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru ostatecznego (koncowego);

f.  sprawdzenia kompletno$ci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiajacemu;

g. sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét, sprawdzanie pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji,
kosztorysow, faktur, a takze innych dokumentéw przedktadanych przez wykonawce
robdt w trakcie rozliczania czeéei, badz catosci wykonanych robdt;

h. poswiadczanie terminu zakonczenia robdt, wyznaczanie, w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym, termindw odbiorow wykonanych robot zwigzanych z usunig¢ciem
wad.

Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktore
moga mie¢ wplyw na wydhuzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztow oraz proponowanie sposobow
ich zapobiegania;

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa oraz udzielanie wykonawcy robdt wszelkich dostepnych
informacji i wyjasnien dotyczgcych dokumentacji projektowej w tym w szczegOlno$ci przy udziale
projektanta;

Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

W uzgodnieniu z Zamawiajacym, wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy;
Whioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot, ktora
zachowuje si¢ niewlasciwie, jest nickompetentna lub niedbata w swojej pracy;

Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczacym postepu robét (Rad budowy), w
ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego
stron (Wykonawca Robdt, Inspektor nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego, Przedstawiciel zarzadcy
obiektu mostowego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzenie i przekazywanie protokotow z tych
narad ich uczestnikom w ciggu 7 dni od daty narady - sale udostepni Zamawiajgcy w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim;

Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporzadzenia protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu, Wykonawcy Robot i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady -
sale udostepni Zamawiajacy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim;
Przygotowywanie komunikatow dotyczacych zmian organizacji ruchu w zwigzku zrealizacja
przedsiewzigcia, wraz ze schematami objazdéw oraz utrudnien wystepujacych w ruchu drogowym;
Przygotowywania komunikatow dotyczacych postepéw robét i sytuacji na budowie przeznaczonych dla
zamawiajacego;

Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiajagcemu w Wersji
papierowej i cyfroweyj;

Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy
uprawnione do Kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podje¢tych podczas tych kontroli;
Uczestniczenie w uzupelnianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien zwiazanych z realizacja
projektu;

Whioskowanie do Zamawiajacego o zmian¢ terminu wykonania robGt oraz opiniowanie wnioskowanej
przez wykonawce robdt zmiany terminu wykonania robot;

Przygotowanie i przekazywanie Zamawiajacemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich
rozliczen rzeczowych i finansowych, sprawozdan, wnioskow i dokumentéw zwigzanych z realizacja
projektu inwestycyjnego;

Opiniowanie wniosk6w wykonawcy rob6t dotyczacych realizowanego projektu;

Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dokumentdw budowy (dziennikéw budowy);

Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu;

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

Niezwloczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
projektu;

Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

Sporzadzanie kosztorysow inwestorskich robo6t dodatkowych lub zamiennych;
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26.

27.
28.

29.

30.

© © N

10.

11.

sporzadzanie protokotow koniecznosci wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych zawierajacy opis
powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis
niezb¢dnych do wykonania robét dodatkowych, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych wykonawcy na
roboty dodatkowe lub zamienne;

Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i Sporow;
Przygotowywanie  dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania
od uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen zwigzanych z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowan pozostajacych w zwiazku z nie wykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem zawartych z nimi umow;

Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu
w zakresie i terminach okreslonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystapienia Instytucji
Zarzadzajacej dotyczace realizacji umowy.

Wykonawca bgdzie prowadzit dokumentacje fotograficzng z realizacji robot, w odstgpach miesigcznych (w
razie potrzeby cze¢éciej), w kazdym obiekcie, w iloéci niezbednej, w formie zdjg¢ cyfrowych; zdjgcia beda
szczegblowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik
CD) — przekazywanie dokumentacji raz w miesigcu Zamawiajacemu.

§3.
Termin realizacji umowy

Usluga, bedaca przedmiotem umowy realizowana bedzie od daty podpisania umowy do dnia zakonczenia
i rozliczenia inwestycji, przez co nalezy rozumie¢ date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy; planowany termin zakonczenia robot budowlanych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego, takze w okresie gwarancji i rgkojmi dla
robét budowlanych i instalacyjnych.

§4.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu umowy, ustala si¢ w formie ryczaltu, zgodnie z jego
oferta stanowiaca zatacznik do umowy i wynosi:

NELtO ...ovevieiieeeeeeene, zt (stownie ............... )
€O Stanowi brutto ..........cceceveevenennee. zt (stownie.......occoevvveieriiiein, ),
w tym podatek VAT ............. P P zt (stownie:.......cccceeeeneee ).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci beda
dokonywane w tej walucie.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stala ceng ryczattowa na calkowity czas umowy,
niepodlegajaca zmianom, za wyjatkiem innych postanowien SIWZ lub przepiséw ustawy PZP i stanowi
maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy.
Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwa i cato§ciowa znajomos¢ przedmiotu
nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszystkie koszty, w tym m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytulu dojazdow na teren budowy, przejazdéw, diet

i noclegéw,

3) wszelkie koszty pobytu na budowie minimum ........... razy w tygodniu
Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru koncowego
potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego,
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w ramach zadania/ zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.
Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce poprawnie wystawionych faktur VAT.
Naleznos$¢ zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce
muszg by¢ dotaczone oryginalne o$wiadczenia podwykonawcow, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaly
w calosci zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymac wypflate
naleznosci z faktury w czgéci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale
podwykonawcow, ktora zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujacych oswiadczen.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych. Wykonawca wyraza na
to zgode.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega
Zmianie.
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§5.
Podwykonawstwo

1. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia ktorego przedmiotem sa ustugi,
przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedlozonej umowie jest
dluzszy niz termin okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go w wyznaczonym terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

2. W przypadku zmiany do umdw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii tych umoéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Zlecenie wykonania cze$ci ushugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni zawiadomié na piSmie
Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

§6.
Prawa i obowiazki wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

Inspektor Nadzoru ..........oovviiiii i
posiadajace aktualne zaswiadczenie wydane przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego oraz
kwalifikacje okreslone w SIWZ.

4. Wykonawca moze powierzy¢ czgs¢ obowigzkow osobom innym niz wymienione w ust. 3 wylgcznie za
zgoda i akceptacja Zamawiajacego, pod warunkiem, ze beda one spelnia¢ wszystkie wymogi dotyczace
stazu pracy i kwalifikacji zadane w SIWZ oraz zlozyly dodatkowo oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

5. W przypadku konieczno$ci zatrudnienia dodatkowych osob niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zapewni nadzor i obecno$¢ takich osob we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt.

6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajacego, dziata w
imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczo$ci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawce robot budowlanych, wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazdéwek
Zamawiajacego oraz podmiotu sprawujacego nadzoér autorski oraz informowaé Zamawiajacego
0 wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach  w realizacji robdt
budowlanych.

8. Inspektorzy nadzoru beda przystepowac do odbioru elementéw (czesci robot) w terminie do 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robdt budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.

9. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektorow w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
po uprzednim zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do takiego odbioru.

§7.
Prawa i Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestyCji po jej wykonaniu przez
wykonawce inwestycji.
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkéw w umowie.
3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach dotyczgcych nadzorowanej inwestycji.
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§8.
Zasady porozumiewania si¢ stron

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i wykonawcy robdt budowlanych oraz innych zaproszonych
osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t. Terminy takich narad bedzie ustalal Zamawiajacy.

2. Narady, o ktorych mowa w ust. 1 begda protokotowane przez Wykonawceg, a kopie protokotu beda
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie Roman Gaza tel. (55) 247 36 68, e-mail:
przetargi@nowydworgdanski.pl

4. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ........ccocveveeenne. 175 O e-mail ..o

§0.
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, na zasadach okreslonych w SIWZ,
W szczegblnoscei, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga nastagpi¢ miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisOw prawa majgcych wpltyw na tres¢ umowy (od daty wejscia w zycie
przepisow okreslajgcych zmiang), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) rezygnacji przez Zamawiajacego z czeSci zakresu przedmiotu zamOwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o warto$§¢ niewykonanych prac,
3) zmiany sposobu realizacji zamdwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje
z udziatem podwykonawcoéw lub zmiany zakresu czynnosci powierzonych podwykonawcom,
Z zastrzezeniem, iz podwykonawcy beda posiada¢ wlasciwosci niezbedne do realizacji zamowienia,
okre$lone w SIWZ,
4) zmiany o0s6b na stanowiskach kluczowych specjalistéw, o ile osoby te beda posiadaty kwalifikacje
i doswiadczenia opisane w warunkach udziatu w postepowaniu,
5) zmiany terminu wykonania Umowy:
a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawarte] przez Zamawiajacego
z Wykonawcg Rob6t Budowlanych,
€) zpowodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, pod warunkiem,
ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.
3. Inne zmiany:
1) zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuja przedmiot
umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktdrejkolwiek z osdb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob,
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgoda Zamawiajacego:
a) powierzenie podwykonawcom innej cze$ci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom
SIWzZ,
3) w przypadku aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp techniczny lub zmiany obowigzujacych
przepisoéw techniczno-budowlanych.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng — organizacyjng umowy
(np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osob wskazanych do kontaktow
migdzy stronami.
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
6. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sa wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego
i muszg by¢ uzasadnione prawidlowg realizacja przedmiotu umowy.

o

§ 10.
Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna:
1) w przypadku odstapienia ktorejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiazania z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy,
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2) za niedotrzymanie wymaganych terminow wizytowania i nadzorowania budowy, o ktorych mowa
W niniejszej umowie w wysokosci 500 zt/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzor, ktdrej obecnosé
byta przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo
bezskutecznego wezwania Zamawiajacego wyznaczajacego 5 dniowy termin na usunigcie
stwierdzonych uchybien, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
10% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za kazde opdznienie w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia, nie wigcej niz 5% wartosci umowy, 0 ktorej mowa w § 4 ust.1 umowy

5) w przypadku nie przedtozenia kopii umow, o ktérych mowa w §5 ust. 2 w terminie 3 dni roboczych
od daty wezwania do przedlozenia kopii uméw, Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien
opdzZnienia, nie wiecej niz 5% warto$ci umowy, 0 ktérej mowa w § 4 ust.1 umowy.

6) w przypadku niedokonania zmian terminu, o ktérym mowa w §5 ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany
0 ktorej mowa w §5 ust. 1, nie wigcej niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 4 ust.1 umowy.

2. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ potracane przez Zamawiajacego Z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to zgode.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§11.
Bledy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuni¢cia wad robot powstalych w wyniku btedow
w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkode.

8 12.
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstate w
wyniku bledow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu gwarancji i rekojmi okreslonego
w SIWZ, na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obowigzki petienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét.

§13.
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia z
sumg ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma
ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania cigglo$ci zawartej umowy ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania umowy na warunkach okre§lonych w SIWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ dowody
dotrzymania warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

§ 14.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy w catosci lub w czgéci lub
jej rozwigzania w sytuacji gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub
zaprzestat jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie
wykonuje ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

3) wystapiag istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca zaprzestal utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

5) Zamawiajacy powzial informacj¢ o realizowaniu ustug przez podwykonawcow nie zgloszonych
Zamawiajgcemu,

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,
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8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajgcia sktadnikow majatku Wykonawcy, w terminie
14 dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego informacji o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust.
1 pkt 1 umowy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Umowa i spory z niej wynikajace podlegaja prawu polskiemu.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran
aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwloki pomigdzy soba.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Wilasciwo$¢ sadu siedziby Zamawiajacego jest rowniez zachowana
w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia,
bezskutecznosci badz niewaznosci, uniewaznieniu badz uznania za bezskuteczng przez odpowiednie sady
badzZ inne organy wiadzy, a takze innych przypadkow przewidzianych prawem powodujacych upadek mocy
wiazacej Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych.

5. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy musza by¢ zgodne z art. 144 ustawy PZP i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig:
Zalacznik nr 1 — Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia,
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy.

7. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy
i 1 dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy
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