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Nowy Dw6r Gdariski, dnia 08.12.2020 r.

sF..272.24.2020.RG

Wszyscy Wykonawcy ubiegaiacy sie o udzielenie zamdwienia oubliczneqo

dotyczy: ,,Zadania inwestycyjnego w systemie ,,zaprojeknrj i wybuduj" pn. Czg5d nr I - Zelichowo - przebudowa mostu stalego
na podnoszony lub zwodzony, oraz Czg56 nr 2 - Rybina - przebudowa mostu kolejowego, dla projelcu pn . Pgtla Zulawska

- Poprawa dostgpnoici Nowego Dworu Gdanskiego drogq wodnq dzialania 8.4. Wsparcie atrakcyjnoici walor6w dziedzicnua
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Ll'ojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014 2020, przedsigwzigcia strategicznego Wojew6dztwa Pomorskiego Rozwr5j ofert turyslyki wodnej w obszarze Pgtli
ituldwskiej i Tatoki Gdariskej

Zamawiajqcy, dzialaj4c zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku Prawo zam6wieri
publicznych (t.1.D2.U.22019 r.poz. 1843 zp6in. zrrianarni), dalej jako ustawa Pzp,adziela odpowiedzi
nazadane pytania:

Pytanie:
W zwi4zku z ogloszonym postgpowaniem nr referenryjny: 5R.272.24.2020.RG, zadanie inwestycyjne
w systemie :zaprojektuj i wybuduj" pn, CzgS6 I - Zelichowo - przebudowa mostu stalego na podnoszony lub
zwodzony, oraz CzgS(,2 - Rybina - przebudowa mostu kolejowego, kierujemy pytanie do Zamawiaj4cego:

,,Wzat4cmiku nr 8 do SIWZ (Og6he warunki umowy), w paragrafie 9 pktz,jest zapis,2e wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczane bgdzie na podstawie 2 czg(ciowych faktur VAT. Pierwsza fahura czgSciowa, dolyczy(
bgdzie wykonania dokumentacji projektowej, druga faktura kofcowa wystawiona po zakohczeniu i odbiorze
rob6t. budowlanych. Zwracanty siQ z zapytatiem, czy Zamawial4cy przewiduje zrniang zapis6w o platnoSciach,
dotycz4cych II etapu rob6t budowlanych i podzielenie jej na co najmniej 4 ttansze. PlatnoSci czgSciowe
zarealizacjg rob6t, znacmie obniZ4 koszty. 2- letni okres realizacji umowy oraz duity zakres rob6t prowadzi
do koniecmoSci kredytowania inwestycji przez Wykonawcg. Koszfy kredytu bgd4 musiaty byi zawarte
w ofercie przetargowej, co macmie wplynie na jej wysokoS6."

OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy, wyruia zgodg na wniosek Wykonawcy o podzieleniu platnoSci na 4 transze i dokonuje zmiany
zapis6w o platnoSciach dotycz4cych II etapu rob6t budowlanych oraz odbiorach dokonuj4c nastgpuj4cych zmian
w zal4cmku nr 8 do SIWZ:

l) W $ 6 ust. 7 iest: Odbi6r Przedmiotu Umowy przez Zamawiaj4cego nast4pi na podstawie Protokolu
odbioru czg5ciowego (dotyczy czgSci projektowej) oraz Protokolu odbioru korlcowego rob6t
(doly czy rob6t budowlanych ).
Winno by6: Odbi6r Przedmiotu Umowy przez Zamawiaj4cego nast4pi na podstawie Protokol6w
odbioru czg5ciowego oraz Protokolu odbioru koricowego rob6t.

2) W $ 6 ust. 8 iest: Protok6l odbioru czgSciowego zostanie sporzqdzony przez Strony po sporz4dzeniu
skladaj4cej sig na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uryskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowg.
Winno by6: I Protok6l odbioru czgSciowego zostanie sporz1dzony przez Strony po sporz4dzeniu
skladaj4cej sig na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uz.vskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowq oraz maksymalnie 3 protokol.y czgSciowe podczas

realizacji rob6t budowlanych. GotowoSi do odbior6w czgSciowych rob6t budowlanych
Wykonawca bgdzie zglaszal Zamawiaj4cemu w formie pisemnej.

3) W $ 6 ust. 12 jest Wykonawca zglosi gotowoSd do odbioru kofcowego rob6t poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrgbnym pismem skierowanym do Zamawiaj4cego.
Winno byi: Wykonawca zglosi gotowoSi do odbior6w czgSciowych oraz do odbioru kor{cowego rob6t
poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrgbnym pismem skierowanym
do Zamawiaj4cego.

4) W g 6 ust. 13 jest: Zamawiaj4cy wymaczy termin koricowego odbioru rob6t w ci4gu 14 dni od daty jego
zgloszenia pr zez Wykon awcg.
Winno byC TZarnawiajqcy wymaczy termin czESciowych odbior6w rob6t oraz koricowego odbioru rob6t
w ci4gu 14 dni od daty ich zglosznniaprznz Wykonawcg.

5) W S 6 ust. 14 jest: Zamawiaj1cy rozpocnrie odbiory czgSciowe rob6t oraz odbi6r koricowy przedmiotu
umowy w ciqgu 30 dni od daty zawiadomienia go o zakoflczeniu danej czgSci realbaqi przedmiotu umowy,
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a w prz)?adku odbioru koricowego calego przedmiotu umowy i osi4gnigcia gotowoSci do odbioru,
zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg.

6) W $ 6 ust. 16 jest Odbi6rrob6t,okt6rymmowaw ust.8 i 9,dokonanyzostaniekomisyjnie zudzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj4cego.
Winno by6: Odbiory rob6t, o kt6rych mowa w ust. 8 i 9, dokonane zostane komisyjnie z tdzialem
przedstawicieli Wykonaw cy i Zamawiaj 4cego.

7) $ 9 otrrymuje nowe brzrnienie:

$e
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

l. W zamian za naleiryt1 i terminow4 realizacjg niniejszej Umowy a takle sprawowanie nadzoru autorskiego,
Zamawiaj4cy zobowiqzuje sig uiScii narzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:
WartoSd netto zlotych
Podatek VAT ....% zlotych
Warto5i brutto zlotych
Slownie: brutto........ zlotych.

l) WartoSibruttozadokumentacjgprojektow4:.................. (slownie:. .........),
2) Warto5ibruttozarobotybudowlane: (slownie:..... ...............).

2. Przedmiot umowy bgdzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
w kt6rym Wykonawca w szczeg6lnoSci okreSli i uzgodni z Zamawiaj4cym, kt6re prace bgd4 podlegaty
odbiorowi czg5ciowemu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie dokonywane na podstawie 4 czgsciowych faktur VAT
i jednej faktury VAT koricowej.

4. Pierwsza faktura czgSciowa bgdzie dotyczyt, dokumentacji projektowej i mo2e byi wystawiona dopiero
pojej kompletnym wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbgdnych opinii i decyzji niezbgdnych
do rozpoczgcia prac budowlanych.

5. Nastgpnie w celu dokonania roz)rczmia czgSciowego, Wykonawca informuje Zamawiaj1cego o wykonaniu prac
podlegaj4cych odbiorowi czgSciowemu za kt6re zarnierza wystawid faktwg czgsciow4 oraz przedstawia
ZannwiajEcemu Zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartoSci.

6. Zanrawiajqcy wraz z Inspektorem Nadzoru sprawdza Zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie
ich wartoSci, dokonuje ewentualnych korekt przedlo2onych zestawienia oraz potwierdza kwoty naleZne
do zaplaty Wykonawcy w ci4gu 7 dni roboczych od dnia otrrymania zestawienia.

7. Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajqcego zakresu i wartoSci wykonanych rob6t
w spos6b okreSlony w punkcie 6, Wykonawca wystawia fakturg VAT czgSciow4 za wykonanie ww. prac,
zzastrzezeniem, 2e faktura kofcowa nie moZe byf nihsza niL20Yo wartoSci rob6t budowlanych. Faktury
czgSciowe nie mog4 byd wystawiane czg5ciej ni2raz na kwartal.

8. Po zakoflczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza Zamawiaj4cemu do odbioru przedmiot
zam6wienia oraz przedstawia zamawiajqcemu Zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie
ich wartoSci.

9. Zamawial4cy sprawdza Zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie ich wartoSci, dokonuje
ewentualnych korekt przedLohonych zestawieri oraz potwierdza kwoty naleZne do zapLaty Wykonawcy
w ci4gu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawiei.

10. Po zatwierdzeniu przez Zamawiaj4cego zakresu i wartoSci wykonanych rob6t w spos6b okreslony
w punkcie 8, Wykonawca wystawia fakturg VAT koricowq za wykonanie przedmiotu umowy.

1 1. Faktura kofcowa wystawiana jest na kwotg ustalon4 w ww. rozliczeniu, pomniejszon4 o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czgSciowych.

12. Wykonawca ma obowiqzek dolqczyd do kaZdej z faktur ,,Protok6l czgSciowego/koricowego odbioru rob6f',
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora.

13. V/ynagrodzenie platne bgdzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT
w terminie do 30 dni licz4c od daty dorgczenia prawidlowo wystawionych faktur Zarnawiaj4cemu.

14. Zal4cmikami do faktur VAT warunkuj4cymi wyplatg, o kt6rej mowa powyzej, winny by6 kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawc6w wraz z dowodami ich oplacenia oraz oSwiadczeniami
Podwykonawc6w o offrymaniu nale2rych im kwot z tyhrlu rob6t objgtych fakfur4 wystawionE przez
Wykonawcg na rzecz Zamawiajqcego oraz, 2e kwoty te wyczerpuj4 wszelkie ich roszczenia z-vtiqzane
z realizacj1 Przedmiotu niniejszej Umowy.

15. Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidlowo wystawionej pod wzglgdem formalno -

rachunkowym faktury, wedlug wzoru:
Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski,

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dw6r Gdanski,
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NIP 579-22-31-171.
Odbiorca (platnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim,

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dw6r Gdanski.

16. Za datg zaplaty faktury VAT, uwa2ai sig bgdzie datg obci42enia rachunku bankowego ZamawiajEcego.
17. Wynagrodzenie ryczahowe, o kt6rym mowa powyZej, obejmuje wsrystkie koszty zwi4zane z realizacjq

niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z qrtulu oszacowania wszelkich koszt6w zuti4zanych
zrealizacj1 Przedmiotu Umowy, a lakhe oddziatywania innych crynnik6w maj4cych lub mog4cych miei
wptyw na koszty.

18. NaleznoSci bgd4 regulowane z konta zarrawiajqcego przelewem na konto wykonawcy na rachunek bankowy
nr............ w.........

19. Zmianarachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Jednocze5nie Zamawiaj4cy uzupetnia i zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarn6wienia:

Dzial V ,,Warunki udzialu w postepowaniu dla CzeSci nr 2: uzupelnia o treS6:

6). Kierownikiem rob6t kolejowych: minimalna liczba os6b: I osoba.

a) kwalifikacie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno5ci
in2ynieryjnej kolejowej bez ograniczeri lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane, kt6re zostaty
wydane na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w albo w innym paristwie uprawniaj4ce
do kierowania robotami w zakresie j.w,

b) do5wiadczenie: co najmniel 2 lata doSwiadczenia zawodowego (Atgl1qrywn!9): na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob6t kolejowych, w tym doSwiadczenie przy realizacji
co najmniej 2 zadah na stanowisku (altematywnie), kierownika budowy lub kierownika rob6t
obejmujqcego: budowg lub przebudowg lub rozbudowg lub modernizacjg lub remont budowli
kolejowej.

Dzial X. Opis sposobu przygotowania oferty.
14. Wykonawca winien umieScii ofertg wraz zzal1cmikuni w zamknigtej kopercie zaadresowanej na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdafskim
ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dw6r Gdaf,ski
Na kopercie nale4v umieScii:
l) Nazwg iadres Wykonawcy,
2) Oznaczenie: ..Postgpowanie przetargowe nr ref. SR.272.24.2020.RG. CzgSi nr .....nie otwierai

przed dniem 16.12.2020 r.. godz. l0:00".

Dzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
l. Ofertg naleZy zloiyt do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dw6r Gdanski
(sekretariat).

2. Za moment zlolenia oferty przyjmuje sig termin skuteczrego dostarczenia ofefi Zunawiaj4cemu.
3. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23,82-100 Nowy Dw6r Gdariski.

Zamawiajqcy informuje, iz wwym. zmiany treSci SIWZ, skutkuj4 zmian4 tre5ci ogloszenia
o zam6wieniu oraz terminu skladania i otwarcia ofertz dnia 09 12.2020 r., na dzieri 16.12.2020r.

Pozostale zapisv SIWZ pozostaia bez zmian.
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Otrzymui4:
l. Wykonawcy zgodnie zrozdzielnikiem
2. Tablicaogloszen
3. BIP
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