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Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG      Nowy Dwór Gdański 16.12.2020 r. 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
zwana dalej (SIWZ) 

 
 
 
dotyczy:   Zamówienia publicznego pn.  

Część nr 1 –„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 
Przebudowa mostu w Żelichowie. 
Część nr 2 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 
Przebudowa mostu w Rybinie”. 
Dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną 
działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi 
priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. 

 
w trybie  

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej 

dalej „ustawą Pzp” (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami). 
 

 
 
CPV:  

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego, 
71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego. 

 
 
 
 
 
 
               Roman Gaza 
…………………………….. 
                Opracował 
 
 
 
 
            Paulina Ciszek 
…………………………….. 
          K-k Wydziału Inf 
 
 
 
 
         Magda Woźniak       ZATWIERDZAM 
………………………………         STAROSTA 
         K-k Wydziału SR                    - 
              Jacek Gross 

/podpis Kierownika zamawiającego/ 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Powiat Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański   
NIP: 5792231171 
REGON: 192644808 
tel. (55) 247 36 68 
e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl 
strona internetowa: http://www.bip.nowydworgdanski.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

Zamówienie publiczne na usługi, realizowane w trybie Przetarg nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 
ustawy Pzp, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zamówienia: 
1) Część nr 1 – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji 

pn. Przebudowa mostu w Żelichowie. 
2) Część nr 2 – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji 

pn. Przebudowa mostu w Rybinie. 
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczy systemu: 

„Zaprojektuj i wybuduj”, w specjalnościach: 
1) Dla części nr 1: 

a) inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, 
b) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
2) Dla części nr 2: 

a) inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, 
b) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
c) inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń, 
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
3. Szacunkowa wartość umowna prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem 

inwestorskim wynosi brutto: 
1) Część nr 1:  

a) Szacunkowa wartość prac projektowych: ok. 231.000,00 zł, 
b) Szacunkowa wartość robót budowlanych: ok. 3.624.000,00 zł. 

2) Część nr 2: 
a) Szacunkowa wartość prac projektowych: ok. 193.000,00 zł, 
b) Szacunkowa wartość robót budowlanych: ok. 3.032.000,00 zł. 

4. Szczegółowy rodzaj prac budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawiera Program 
Funkcjonalno – Użytkowy, wykonany przez firmę EKOTECTON Sp. z o.o., Laski 49, 82-230 Nowy 
Staw, Mieczysław Ścibak. 

5. Nadzorowane branże: mostowa; drogowa; kolejowa (dla mostu w Rybinie); 
elektryczna/elektroenergetyczna. 

6. Obecność inspektora nadzoru danej branży (w zależności od rodzaju aktualnie prowadzonych robót 
budowlanych) na placu budowy: minimum 1 raz w tygodniu.  

7. W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych w ofercie 
obowiązkowych pobytów, stawi się na placu pubowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez 
dodatkowego wynagrodzenia).  

8. Inspektor nadzoru danej branży musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga 
tego skuteczność nadzoru. 

9. Rolą inspektora nadzoru w przypadku realizacji etapu I, jest pomoc merytoryczna w przygotowaniu 
wytycznych w projektowaniu, ocena projektu koncepcyjnego, zgodności projektu z wytycznymi 
wynikającymi z PFU, sprawdzenie i kontrola pod względem kompletności prac zawartych 
w przedmiarach i kosztorysach oraz zawartości części projektowej zamówienia przed jej ostatecznym 
odbiorem przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.  

 

mailto:przetargi@nowydworgdanski.pl
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/
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Opis czynności nadzoru inwestorskiego 
1. Zakres czynności nadzoru polega między innymi na: 

1) Zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy, 
mając na względzie prawidłową realizację i terminowe ukończenie projektu. 

2) Kontroli zgodności działań wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty 
budowlane oraz obowiązujących przepisach prawa. 

3) Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane, warunkami określonymi w umowie z wykonawcą robót i postanowieniami Decyzji 
pozwolenia na budowę (zgłoszeniu). 

4) Rozliczeniu robót budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
z Wykonawcą robót. 

5) Wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją projektu. 

6) Działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji projektu. 
7) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru obejmują w szczególności: 

1) Nadzór nad realizacją prac projektowych w etapie I.  
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych w etapie II, w tym 

przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem budowlanym zgłoszeń do nadzoru budowlanego 
rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy; 

3) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego 
w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

4) Zatwierdzanie i opiniowanie „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego 
przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 

5) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagań przepisów ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami; 

6) Przygotowanie wzorów druków i dokumentów jakie będą obowiązywać podczas procesu 
prowadzenia projektu; 

7) Uzgodnienie z wykonawcą robót „Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót”. 
8) Wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie 

Zamawiającemu do zatwierdzenia; 
9) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz 
przekazywanie Zamawiającemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu; 

10) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, 
prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania 
i wykorzystania przy realizacji robót, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę 
robót; 

11) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
12) Przeprowadzanie zgodnie z ofertą oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu 

sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, 
sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami; 

13) Nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie 
placu budowy; 

14) Nadzór nad sposobem korzystania przez wykonawcę robót z dróg publicznych i wewnętrznych; 
15) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót; 
16) W uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o konieczności wykonania 

dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
17) Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, 

kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 
18) Wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność 
z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

19) Decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 
niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z wykonawca robót; 

20) Wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz 
w przypadku powstania takiej konieczności; 

21) Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych 
na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności; 

22) Wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 
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23) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów; 
24) Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania 

nadzoru; 
25) Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków 

wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót; 
26) Występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy 

będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność; 
27) Uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 
28) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące 
w szczególności: 
a) dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych (dodatkowych), odbiegających od założeń dokumentacji projektowej; 
b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
c) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w częściowych oraz ostatecznym 

(końcowym); 
d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie 

wszystkich zainteresowanych stron; 
e) dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego (końcowego); 
f) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót 

dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu; 
g) sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem 

formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, 
faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie 
rozliczania części, bądź całości wykonanych robót; 

h) poświadczanie terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 

29) Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, 
które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz 
proponowanie sposobów ich zapobiegania; 

30) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich 
dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym 
w szczególności przy udziale projektanta; 

31) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu; 
32) W uzgodnieniu z Zamawiającym, wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne 

od pracy; 
33) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, 

która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
34) Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rad 

budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację 
zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru, Przedstawiciel 
Zamawiającego, Przedstawiciel zarządcy obiektu mostowego oraz inni oficjalni obserwatorzy) 
oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni 
od daty narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim; 

35) Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów 
z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 
7 dni od dnia narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Gdańskim; 

36) Przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją 
przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu 
drogowym; 

37) Przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie 
przeznaczonych dla zamawiającego; 

38) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiającemu 
w wersji papierowej i cyfrowej; 

39) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne 
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 
tych kontroli; 

40) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych 
z realizacją projektu; 
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41) Wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót oraz opiniowanie 
wnioskowanej przez wykonawcę robót zmiany terminu wykonania robót; 

42) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach 
wszelkich rozliczeń rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów 
związanych z realizacją projektu inwestycyjnego; 

43) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu; 
44) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy (dzienników budowy); 
45) Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu; 
46) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
47) Niezwłoczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją projektu; 
48) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 
49) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych lub zamiennych; 
50) sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający 

opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, 
opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych 
wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne; 

51) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
52) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od 

uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych 
z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających 
w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów; 

3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu 
w zakresie i terminach określonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia 
Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji umowy.  

 
Opis nadzorowanej inwestycji 

Część nr 1: 
Lokalizacja: 
1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości 

Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie kilometraż 
mostu – 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) – 01027958. Most wybudowano w roku 1999 r. 

2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższym jest, usytuowany 
w odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego Krajobrazu 
Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, oddalony o około 8 km w kierunku 
północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”.  Granice obszarów europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 2000  osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany 
i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE), przebiegają w odległości ponad 4 km 
w kierunku północno-wschodnim. Analizowany teren znajduje się na trasie wschodnioatlantyckiego 
szlaku wędrówki ptaków, łączącego lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii 
z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 

3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie Wodnym Dolnej Wisły, 
w scalonej jednolitej części wód DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisły Królewieckiej 
do Nogatu, na jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej 
części wód podziemnych PLGW200016. 

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie 
par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 
przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 

Stan faktyczny 
Parametry techniczno-użytkowe: 

1. most posiada trzy przęsła o długości 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 
2. układ belkowy stalowy, swobodnie podparty; 
3. nawierzchnia jezdni z drewna; 
4. balustrady stalowe; 
5. powierzchniowy system odwodnienia. 

Założenia użytkowe 
1. Zamawiający wyznacza jako wytyczną do projektowania  nośność użytkową mostu na poziomie 

12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej Drogowych Obiektów 
Mostowych (Załącznik nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 
2004r. Ponadto należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 
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2. W ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie szlaku żeglugowego poprzez przebudowę 
środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub zwodzonego. Planuje się odpięcie tego przęsła 
od elementów skrajnych i jego podnoszenie za pomocą czterech kolumn hydraulicznych na wysokość 
3 m w stosunku do stanu obecnego oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą 
znajdujących się po zachodniej części brzegu na północ i południe od mostu. 

Etapy realizacji inwestycji 
1. Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, oraz 

zmiany PFU, które stanowią załączniki do SIWZ. 
2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: 

Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 
1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych 
do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 

4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 
1) Projekt koncepcyjny; 
2) Projekt budowlany; 
3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 
4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5) Kosztorys inwestorski; 
6) Przedmiar robót; 
7) Mapę do celów projektowych; 
8) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 
9) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej 

inwestycji; 
10) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 
11) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-
użytkowego. 

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 
a) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, realizacji inwestycji (z podziałem 

na prace projektowe i budowlane); 
b) Projekt zagospodarowania placu budowy; 
c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
przy kontrasygnacie Inwestora. 

8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 

1) Projekt koncepcyjny, 
2) Projekt budowlane, 
3) Projekt wykonawczy, 
4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: 

a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót; 

b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; 
c. Dziennik budowy; 
d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; 
f. Operaty geodezyjne; 
g. Książki obmiaru; 
h. Dziennik montażu; 
i. Geodezyjne pomiary powykonawcze; 

9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 
1) Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 
2) Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 
5) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży oddzielnie) - 2 egzemplarze; 
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6) Zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egzemplarz; 
7) Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 
8) Informacja BiOZ - 3 egzemplarze; 
9) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 
10) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwą 

tekstową) - 2 płyty. 
10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 

z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 
1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579), 

2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami, 

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. Zmianami), 
4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 r. poz. 463). 

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 
i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, (Koncepcji zagospodarowania terenu 
z wizualizacją),  do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń 
w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania 
na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

12. Zakres zamówienia obejmuje także: 
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, 

ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 
technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 
13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 
uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 
względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 
realizacji. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia 
nadzoru autorskiego. 

15. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót 
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 
zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

17. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac 
projektowych nie może wynieść więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. 

 
ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą. W ramach 
zamówienia zostanie wykonana przebudowa środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub zwodzonego. 
Wybór opcji należy do Wykonawcy. 

1. W przypadku mostu podnoszonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 
charakterze: 
1) rozłączenie przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 
2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb; 
3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji; 
4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 
5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich  

z przęsłami skrajnymi; 
6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 
7) instalacja mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 
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8) instalacja dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące 
na zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę 
sterowania i automatyki; 

9) skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 
10) wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego; 
11) budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia; 
12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 
13) montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania 

nawigacyjnego. 
2. W przypadku mostu zwodzonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 

charakterze: 
1) rozcięcie przęsła środkowego jego demontaż, 
2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb, 
3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji, 
4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu, 
5) wykonanie dwóch pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich 

z filarami środkowymi; 
6) instalacja konstrukcji zwodzenia, 
7) instalacja mechanizmu zwodzenia przęsła środkowego, 
8) instalacja jednego zespołu napędowego wyposażonego w silnik elektryczny; 
9) skrócenie oraz montaż segmentu zwodzonego,  
10) wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego, 
11) budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia,  
12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb, 
13) montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz 

oznakowania nawigacyjnego. 
14) montaż automatyki do zwodzenia zdalnego wraz z monitoringiem wizyjnym. 

3. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, 
zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy 
wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Palowanie pod budowę prowadnic 
wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. 
Niezbędne urządzenia dźwigowe  oraz transportowe również z napędem silnikami. 

4. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 
1) 2 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska 

sosnowa; 
2) 4 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 
3) 2 x Trap; 

5. Infrastruktura towarzysząca: 
1) umocnienie brzegu płytami betonowymi – pow. 210 m2; 
2) nawierzchnia z betonowych płyt – pow. ok. 160 m2; 
3) nawierzchnia z kostki betonowej – pow. ok. 120 m2; 
4) zagospodarowanie terenu i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. 

trawy, krzewy płożące, kwiaty) – pow. ok. 350 m2; 
5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu i oświetlenie terenu (pomosty, 

infrastruktura); 
6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 
7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 
8) tablica informacyjna. 

6. Zakres zamówienie obejmuje: 
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem 
wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 

2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., 
Prawo Budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) dalej jako ustawa Pb, przepisami 
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 
właściwymi przepisami bhp i ppoż; 

3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 
materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania 
zgodne z Polskimi Normami; 
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4) do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy; 

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 
7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 
8) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 
unieszkodliwiania odpadów; 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w 
przepisach szczegółowych; 

11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 
robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 

12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy; 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy; 

16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 
17) poprawne oznakowanie robót; 
18) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie 
omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad 
koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. 
Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone 
i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 
osobom zaproszonym na naradę; 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego 
w sprawach objętych niniejszą Umową; 

20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
21) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy 

opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który 
po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim 
i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ 
zarządzający ruchem drogowym; 

22) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 
archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

23) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
24) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 
25) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej. 

7. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
a w szczególności: 

1. segregować i właściwie utylizować odpady; 
2. w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 
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3. stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 
sypkich. 

8. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

9. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 
podstawowymi. 

10. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 
11. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa 

dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, 
Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu 
z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 

12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a, ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca 
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji 
z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
do SIWZ. 

13. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; wykonanie konstrukcji żelbetowych 
i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze 
i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; 
roboty różne. 

14. Termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 
1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 
od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 
30.11.2022 r. 

3) W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie 
mógł wcześniej rozpocząć realizacje robot budowlanych. 

15. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: „Pętla Żuławska – Poprawa 
dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, 
Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu 
z dn. 11 grudnia 2017r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16. 

 
Opis nadzorowanej inwestycji 

Część nr 2: 
Lokalizacja: 

1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeką Szkarpawą w ciągu linii kolejki 
wąskotorowej. Dojazd drogą gminną od strony południowej rzeki Szkarpawy. Odległość od drogi 
wojewódzkiej 600 m.   Most usytuowany jest w Rybinie. 

2. Inwestycja usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najbliższymi 
rezerwatami przyrody są: 

1) oddalony o około 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”, 
2) w odległości około 7 km w kierunku północno-wschodnim, na terenie Parku 

Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie”. 
3) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos 

PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE) znajdują 
się w odległości rzędu 6 km w kierunku wschodnim. Przez analizowany teren przebiega  bardzo 
ważny wschodnioatlantycki szlak wędrówki ptaków, łączący lęgowiska w północnej Europie 
i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 

4) Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie 
par.3 ust.1 pkt 63 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 
przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 

5) Przebudowywany most oraz budowane pomosty znajdują się w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 
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6) Rzeka Szkarpawa zalicza się do II klasy wodnej. Rejon 3 żeglugi śródlądowej. 
7) Minimalna głębokość tranzytowa wynosi 1,8 m. jednak głębokość wynosi 3,4 metra rzadko spada 

poniżej 2m. Minimalna szerokość szlaku żeglownego 30m. 
8) Poziom wody jest zmienny i zależy głównie od siły i kierunku wiatru. W okresie długotrwałych 

wiatrów NW do NE poziom wody w południowo-zachodniej  części Zalewu oraz na rzekach 
Szkarpawa i Wielka Święta - Tuga może podnieść się o 0,7 – 0,9 m a nawet więcej, ekstremalnie 
do 2 m. Zjawisko, w którym dochodzi do podwyższenia się poziomu lustra wody w wyniku 
podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym nazywane jest cofką i występuje ono 
na analizowanym szlaku – od strony Zalewu. Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie 
poniżej poziomu średniego. Silne i szybkie wahania poziomu wody mogą stwarzać poważne 
niebezpieczeństwo nawigacyjne. W ciągu doby amplituda zmian poziomu wody może dojść nawet 
do 1,4 m. Największe wahania poziomu wody występują w SW akwenie Zalewu i ujściowych 
odcinkach rzek. 

9) Rzeka Szkarpawa znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Stan faktyczny 
Konstrukcja mostu kolejowego 
Most jest obiektem zabytkowym objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Most został 
zbudowany w 1906 roku oraz odbudowany po II Wojnie Światowej w 1948 r. Most składa się z dwóch 
różnych konstrukcyjnie części. Od strony Stegny jest jedno przęsło stałe o rozpiętości teoretycznej 
6,60 m z dźwigarów stalowych gorącowalcowanych z INP475 z jazdą górą na mostownicach. Przęsło jest 
oparte na przyczółku i filarze brzegowym. Nad rzeką znajdują się dwa przęsła obrotowe o rozpiętości 
teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przęsła wykonano jako blachownice nitowane o wysokości środnika 
1,80 m z jazdą pośrednią na mostownicach ułożonych na podłużnicach z dwuteowników NP280, opartych 
na poprzecznicach z dwuteowników NP320. Przęsła w położeniu otwartym mają konstrukcję 
dwuwspornikową opartą na filarze nurtowym wyposażonym w mechanizm obrotu wokół osi pionowej. 
Przęsła w położeniu zamkniętym mają schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej opartej na filarze brzegowym, 
filarze nurtowym i przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Przyczółki ceglano - betonowe, filary 
masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Książce mostowej. Tor kolejowy 
na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w świetle 750mm z odbojnicami z szyn staroużytecznych 
pochodzących z roku 1901. Dopuszczalna norma obciążenia B-750. Obecnie na moście jest wprowadzone 
ograniczenie prędkości do 5km/h. 
Stan techniczny mostu. 
Przęsło stałe 
Nie stwierdzono oznak przeciążenia ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe 
złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa w węzłach dolnych 
i w strefie łożysk. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe obluzowane, 
końce blach powyginane. Chodniki służbowe zużyte. Brak części desek nawierzchni chodników, deski 
częściowo spróchniałe. Balustrady stalowe skorodowane powierzchniowo, zamocowanie balustrad 
obluzowane. Balustrady nie mają wymaganego aktualnymi przepisami wypełnienia co max. 300 mm. Stan 
chodników jest zły, kwalifikujący się do całkowitej wymiany. 
Przęsła obrotowe. 
Nie stwierdzono oznak przeciążenia konstrukcji ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu 
kolejowego. Mechanizm obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu służącego 
do obrotu mostu są w stanie dostatecznym, jednak są na tyle wyeksploatowane, że należy je wymienić 
na nowe lub zregenerować, a całość wyregulować. Zderzaki przęseł obrotowych w ilości sztuk czterech 
są zużyte i należy je wymienić na nowe lub zregenerować. Ostateczna decyzja odnośnie regeneracji lub 
wymiany mechanizmów i zderzaków zostanie podjęta w czasie remontu mostu. Zabezpieczenie 
antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji.  
Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja 
wżerowa, nasilona w węzłach i na pasach dolnych dźwigarów. Tor na mostownicach w stanie ogólnym 
dobrym. Blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe obluzowane, końce blach powyginane. Pomost 
drewniany w poziomie toru na przęsłach zużyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodników, deski 
częściowo spróchniałe. Całkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych mocowanych na 
zewnątrz dźwigarów głównych - brak zapewnienia bezpieczeństwa pracy na poziomie zgodnym z obecnie 
obowiązującymi wymaganiami 
Przyczółek od strony Stegny. Podpora nr 1. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub  odchylenia od pionu. 
Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, 
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki 
cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady 
do skrzydeł przyczółka obluzowane. 
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Filar od strony Stegny. Podpora nr 2. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton 
filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, 
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roślin na ławie podłożyskowej. 
Filar obrotowy. Podpora nr 3. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton 
filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja  wody przez korpus filara, 
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu.  
Przyczółek od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Podpora nr 4. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. 
Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, 
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki 
cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. 
Tor na dojazdach do mostu 
Brak części dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. 
Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. 
Na skarpach nasypów występują ubytki gruntu, powodujące zawężenie korony torowiska. Braki umocnienia 
skarp darnią pogłębiają proces niszczenia nasypów.  Ścianki kątowe zabezpieczające torowisko 
za przyczółkami są częściowo przemieszczone wskutek podmycia w poziomie ich posadowienia. Niektóre 
ścianki są uszkodzone. Skarpa przyczółka od strony Nowego Dworu Gdańskiego jest prowizorycznie 
umocniona gruzem betonowym i podkładami żelbetowymi.  
Dalby i odbojnice. 
Nie stwierdzono uszkodzeń dalb i odbojnic spowodowanych np. uderzeniem jednostek pływających. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. 
Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich i korozja powierzchniowa 
Założenia użytkowe 
Celem zadania jest poprawienie drożności rzeki Szkarpawy w celach żeglarskich w miejscowości Rybina. 
Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm umożliwiający pełną automatyzację oraz 
ogólna poprawę ogólnego stanu technicznego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowę jednego 
pomostu cumowniczego oraz budowa nowej części pomostu i przebudowa istniejącego pomostu stałego. 
Rozwiązanie architektoniczne mostu oraz pomostów powinno być skierowane na spójność z otaczającym 
krajobrazem. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogą Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Urządzenia muszą posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez uprawnioną Jednostką 
Certyfikującą. Urządzenie ma posiadać charakterystyki wynikające z aprobat technicznych IBDiM. 
Realizacja przedmiotu zamówienia na zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi wodnej i kolejowej. 
Etapy realizacji inwestycji 

1. Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który 
stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: 
Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy 

1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych 
do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 

4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 
1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 
2) Projekt budowlany stanowiący podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania 

pozwolenia na budowę; 
3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 
4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5) Kosztorys inwestorski; 
6) Przedmiar robót; 
7) Mapę do celów projektowych; 
8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 
9) Warunki zabudowy; 
10) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 
11) Operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej 

inwestycji; 
12) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 
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13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-
użytkowego. 

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 
1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace 

projektowe i budowlane); 
2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
przy kontrasygnacie Inwestora. 

8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 

1) Projekt koncepcyjny; 
2) Projekt budowlany; 
3) Projekt wykonawczy; 
4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: 

a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót; 

b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; 
c. Dziennik budowy; 
d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; 
f. Operat geodezyjny; 
g. Książka obmiaru; 
h. Dziennik montażu; 
i. Geodezyjny pomiar powykonawczy; 
j. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która musi uzyskać 

pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 
9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 

1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 
2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 
5. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 
6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 
7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 
8. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 
9. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 

10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 
z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579); 

2) Ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami; 

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami); 
4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 
i przedstawienia Zamawiającemu do jego zatwierdzenia – Projektu koncepcyjnego. Nie wniesienie 
przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, 
uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której 
mowa powyżej. 

12. Zakres zamówienia obejmuje także: 
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, 

ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 
technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 
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4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 
zgłaszania wad; 

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 
uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 
względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 
realizacji. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia 
nadzoru autorskiego. 

15. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót 
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 
zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

17. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac 
projektowych nie może wynieść więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. 
 

ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających i stałego wraz z infrastrukturą; 
1. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac należy ustalić z Pomorskim Towarzystwem 

Miłośników Kolei Żelaznych, ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu 
z Zamawiającym. 

2. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 
Przebudowa mostu 
1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Całą konstrukcję stalową przęseł, 

balustrad, elementów urządzeń oraz dalb i odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby nie 
dopuścić do nieodwracalnych uszkodzeń korozyjnych. Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia 
czystości Sa2, w miejscach trudnodostępnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy 
nadmiernie skorodowane należy wymienić na nowe. Dla elementów nośnych osłabienie przekroju w 
wyniku korozji nie powinno przekraczać 20%. Dla blach węzłowych zmniejszenie grubości nie 
powinno przekraczać 40%, minimalna wymagana grubość blach 6mm, lokalnie poza strefą 
zamocowania 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy użyciu systemowego zestawu farb o 
łącznej grubości 250 μm dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944. 

2. Uszczelnienie styków blach uszkodzonych przez korozję szczelinową. Szczeliny powstałe wzdłuż 
krawędzi nitowanych blach należy po oczyszczeniu uszczelnić kitem poliuretanowym (materiał typu 
Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementów przęseł osłabionych przez korozję. 
Elementy nośne należy wzmocnić przez dodanie nakładek z blach. Uszkodzone blachy węzłowe należy 
wymienić na nowe o kształcie i przekroju wzorowanym na istniejącym.  
Połączenia nowych elementów z istniejącą konstrukcją wykonać na śruby sprężające klasy 10.9. 
Średnice i rozstawy śrub dostosować do istniejących układów połączeń nitowanych. 

3. Naprawa balustrady na przęśle stałym i przyczółku od strony Stegny: Dodać na każdej balustradzie dwa 
poziome wypełnienia z płaskownika 50x5mm mocowane do istniejących słupków spoinami 
pachwinowymi, aby zagęścić rozstaw przeciągów <300mm. Obluzowane słupki zamocować na 
sztywno do betonowych skrzydeł przy użyciu wklejanych na żywicę kotew M10. 

4. Obluzowane zamocowanie słupków do przęsła usztywnić przez dodanie blach węzłowych 
i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostować. 

5. Nowe balustrady na przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 
6. Na skrzydłach przyczółka zamontować nowe balustrady o wysokości 1,10m wykonane z kątowników 

i płaskowników, wzorowane na balustradach przyczółka od strony Stegny. Zamocowanie słupków 
zakończonych blachami podstawy na wklejane na żywicę kotwy M10. 

Przebudowa podpór. 
Powierzchnie betonu i cegieł podpór oczyścić z luźnych fragmentów betonu, zacieków, zanieczyszczeń 
i roślinności. Przyczółki odkopać od zewnątrz na głębokość 0,5m. Rysy o rozwartości powyżej 
0,5 mm zainiektować przy użyciu żywicy iniekcyjnej do uszczelniającego wypełnienia pęknięć 
zawilgoconych. Korpusy podpór i skrzydła wzmocnić pancerzem z torkretu o grubości nominalnej 6cm, 
zbrojonego siatką z pręta ø10mm o oczkach 10x10cm, kotwioną wklejanymi w beton prętami ø12mm 
w rozstawie 40x40cm. Na powierzchniach poziomych ław podłożyskowych, ściankach żwirowych, 
ułożyć warstwę naprawczą z PCC grubości 1-2cm. Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokryć 
izolacją cienką z żywic smołowo-epoksydowych do wysokości 20cm ponad teren. Naprawione, 
odsłonięte powierzchnie betonu należy pokryć powłoką na bazie żywicy akrylowej, zabezpieczającą 
przed wpływami atmosferycznymi. 
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Przebudowa pomostów roboczych na przęsłach. 
Istniejące pomosty robocze drewniane należy zdemontować. Wykonać nowe pomosty z drewna 
dębowego o grubości 6cm zaimpregnowanego ciśnieniowo w celu zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie. 
Skorodowane, powyginane blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe należy wymienić na 
nowe. Uzupełnić części dziobowe mostownic. Należy wymienić mostownice nie nadające się do 
użytkowania. 

Umocnienie skarp w strefie przyczółków. 
Ubytki gruntu skarp nasypów należy uzupełnić, aby uzyskać stabilne podparcie betonowych ścianek 
kątowych zabezpieczających torowisko. Powierzchnie skarp należy umocnić geosiatkami oraz obsiać 
trawą na warstwie humusu. Istniejące ścianki żelbetowe kątowe wymienić na nowe, o wysokości 
H=100cm ze stopą o szerokości B=60cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami uszczelnić paskami 
naklejonej papy termozgrzewalnej. 

Oznakowanie toru wodnego. 
Istniejące oznakowanie toru wodnego na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac należy 
oznakować po obu stronach przęsła obrotowego zgodnie  z warunkami określonymi przez Dyrektora 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej  w Gdańsku. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami 
tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci 
niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. 
Prace wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. 
Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz transportowe również z napędem silnikami. 

Pomost stały 
1. 1 x pomost stały (zamiast kładki dla obsługi) dł. 16,36 m, szer. 1,2 m, z podkładem: deska sosnowa; 
2. 1 x pomost stały łączący w/w pomost stały z pomostem pływającym dł. 21,76m, szer. 1,80m, 

z podkładem: deska sosnowa. 
Pomost pływający wraz z infrastrukturą 

1. 1 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 
2. 2 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 
3. 1 x Trap. 

Infrastruktura towarzysząca 
1. Zagospodarowanie terenów zielonych i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm 

np. trawy, krzewy płożące, kwiaty) 
2. Umocnienie brzegu płytami betonowymi ok. 132m2 
3. Nawierzchnia z betonowych płyt i kostki betonowej ok. 26m2 
4. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb obracania mostu i oświetlenie terenu lampami 
5. Oznakowanie nawigacyjne 
6. Wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 
7. Zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 
8. Tablica informacyjna. 
9. Zakres zamówienie obejmuje: 

1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem 
i montażem niezbędnego wyposażenia; 

2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami 
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się 
do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 
właściwymi przepisami bhp i ppoż; 

3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 
materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne 
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z 
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone 
do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz 
przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 
6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 
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7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 
unieszkodliwiania odpadów; 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy 
i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 
szczegółowych; 

10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 
robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 
na swój koszt; 

11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 
16) poprawne oznakowanie robót; 
17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących 
spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie 
ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych 
ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 
protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 
objętych niniejszą Umową; 

19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
20) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez 
Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych 
wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
23) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 
24) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej. 

10. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
a w szczególności: 

1) segregować i właściwie utylizować odpady; 
2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 
3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 

sypkich. 
11. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 
12. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 

podstawowymi. 
13. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 
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14. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności 
Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., 
nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 

15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca 
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

16. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; konstrukcje żelbetowe i stalowe; wykonanie 
nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty 
elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; roboty różne. 

17. Termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 
1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 
od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 
28.10.2022 r. 

3) W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie mógł 
wcześniej rozpocząć realizacje robot budowlanych. 

18. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn:„Pętla Żuławska – Poprawa dostępności 
Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r., nr 
RPPM.08.04.00-22-0043/16. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
1. Termin wykonywania usługi:  od podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji, przez 

co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia 
o zakończeniu budowy; 

2. planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego: 
1) Część nr 1: 30.11.2022 r. 
2) Część nr 2: 28.10.2022 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego także w całym okresie gwarancji 
i rękojmi dla robót budowlanych i instalacyjnych. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie  art. 24 ust. 
1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizacje zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. 

5. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 
8 ustawy Pzp. 

7. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
sposób zapewnienia konkurencji. 

8. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  
                                                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

9. Warunek Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
                                                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

10. Warunek zdolności technicznej i zawodowej dla Części nr 1: warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: 
a) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej: 

minimalna liczba osób: 1 osoba,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektor 
nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej. 

b) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej: 
minimalna liczba osób: 1,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora 
nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

c) Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych: 
minimalna liczba osób: 1 osoba,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora 
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  

11. Warunek zdolności technicznej i zawodowej dla Części nr2: warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: 
a) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej: 

minimalna liczba osób: 1 osoba,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektor 
nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej. 
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b) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej: 
minimalna liczba osób: 1,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora 
nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

c) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej: 
minimalna liczba osób: 1,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora 
nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej. 

d) Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych: 
minimalna liczba osób: 1 osoba,  
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
jw.,  

doświadczenie: co najmniej 36-miesiący doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora 
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  

12. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę 
wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. Powyższe z uwagi 
na charakter prowadzonych robót, dotyczy również zapewnienia na etapie realizacji, osób 
wyszczególnionych w art. 37 a, art. 37c, art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 
UWAGA – rys historyczny: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie 
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zmianami). 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, oraz o jakie może wystąpić Zamawiający. 
Z uwagi na formułę odwróconą przetargu (art. 24aa ustawy PZP), Wykonawca składa ofertę złożoną 
jedynie z: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ (w celu 
wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 
ustawy Pzp). 

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na Załączniku 
nr 3 do SIWZ (w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu). 

3. Pełnomocnictwa       (o ile dotyczy). 
4. Zobowiązania podmiotu trzeciego, wg wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku 

powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego). 
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UWAGA !!! Obowiązek wykonawcy po otwarciu ofert 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest jako Załącznik nr 6 do SIWZ 
UWAGA!!!  Prosimy nie składać w/wym. Oświadczenia wraz z ofertą!!! 

5. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do złożenia 
następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 
1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126, z późn. 
zmianami). 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.  

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7. 
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru 

na załączniku do 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13. Podwykonawcy: 
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców; 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych; 
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3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w dziale V SIWZ, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

15. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia 
muszą być składane w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zmianami). W takiej sytuacji zaleca się aby 
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 
oświadczenia się znajdują. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń 
lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest w sprawach formalno-prawnych oraz 
merytorycznych:    Roman Gaza     adres e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 
Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub poczty elektronicznej, 
za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw dla których przewidziano 
wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański. 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@nowydworgdanski.pl. Każdy dokument 
przesłany drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony do siedziby Zamawiającego 
w formie pisemnej.  

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 
 

mailto:b.wierzba@miastonowydwor.pl
mailto:przetargi@nowydworgdanski.pl
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IX. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru „Formularza ofertowego”, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ; 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na Załączniku 

nr 3 do SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 
4) Zobowiązanie wg wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się 

na zasoby podmiotu trzeciego. 
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie. 
4. W przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej). 
8. Zgodnie z treścią art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740):  
1) Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 

podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli; 
2) Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń 

woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których 
każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany; 

3) Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej; 

4) Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie 
pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego 
odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten 
sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie 
poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego 
pisać, lecz mogącego czytać. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty 
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone 
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

11. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 
wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 
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12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

14. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres:  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

15. Na kopercie należy umieścić: Nazwę i adres Wykonawcy, oraz   oznaczenie: „Postępowanie: 
SR.272.29.2020.RG,  Nadzór inwestorski nad przebudową mostu, Część nr ….”, Nie otwierać 
przed dniem 28 grudnia 2020 r., godz. 10:15”. 

16. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 13, 
z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

17. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze 
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

18. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby 
dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  

21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

22.  Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

23. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 
Dwór Gdański (sekretariat).  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 
Dwór Gdański. 

UWAGA!!! 
4. Ze względu na uwarunkowania spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym, otwarcie 

ofert nastąpi bez osobistego udziału Wykonawców i zainteresowanych osób, 
przeprowadzonym w formie „transmisji on-line”. 

5. Informacja o zasadach i technicznych wymaganiach dotyczących otwarcia ofert w wymienionym 
trybie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: 
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne, na 3 dni przed terminem 
otwarcia ofert. 

6. Zgodnie z art. 84 ust. 2, ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp, 
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie, oraz: 

1) cenę oferty; 
2) dodatkową dyspozycyjność Inspektora nadzoru; 
3) termin wykonania zamówienia; 
4) warunki płatności. 

10. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią otwartych ofert, po wcześniejszym złożeniu 
wniosku o wgląd, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu 
zamówienia z Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 
wymagania SIWZ, oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, w wysokości proporcjonalnej do odebranych przez 
Zamawiającego robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, muszą być doliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia 
warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, 
należy przewidzieć cały przebieg projektowania i wykonania robót, a wszystkie utrudnienia 
wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty. 

5. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

netto, stawki VAT oraz ceny brutto. 
7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
5. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów 

t. j.  
1) (C) Cena brutto – 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (CN / CR) x 60, gdzie: C – liczba 

punktów dla kryterium „cena”, CN – najniższa oferowana cena, CR – cena oferty 
rozpatrywanej, 60 – współczynnik matematyczny, 

2) (D) Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru – 40 pkt. Gdzie kryterium będzie 
obliczane wg zasad i punktacji:  
Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru danej branży (w zależności 
od rodzaju aktualnie prowadzonych robót budowlanych) na placu budowy minimum 1 raz 
w tygodniu.  
W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych w ofercie 
obowiązkowych pobytów, stawi się na placu pubowy na każde wezwanie Zamawiającego 
(bez dodatkowego wynagrodzenia).  
Inspektor nadzoru danej branży musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, 
jak wymaga tego skuteczność nadzoru. 
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W formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość 
dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy.  
Za każdy zaoferowany dodatkowy obowiązkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane 
punkty zgodnie z poniższym podziałem: 

a) za 0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 0 pkt; 
b) za 1 dodatkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt; 
c) za 2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu     – 40 pkt. 

3) Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora 
nadzoru na budowie (np. wpisze 0, pozostawi puste miejsce w formularzu ofertowym), nie 
zostaną przyznane punkty w tym kryterium. Oznaczać to będzie również, iż Wykonawca 
oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność inspektora nadzoru 
na placu budowy czyli 1 raz w tygodniu. 

4) W przypadku wskazania w formularzu ofertowym więcej niż 2 dodatkowych dni pobytu 
na placu budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalnie 40 pkt.  
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium „Dodatkowa 
dyspozycyjność inspektora nadzoru”. Ocena końcowa oferty w zakresie wszystkich 
zadań to suma 100 punktów. 
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie później niż na 1 dzień roboczy przed 
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego kopie 
stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności 
do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki 
obowiązek. 
 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający  nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Ogólne warunki umowy, stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

XVIII. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania przez 
Zamawiającego tych wyjaśnień. 

 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania 
ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.bip.miastonowydwor.pl 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie 
wyjaśnień, o którym mowa w pkt 1. 
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XIX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert 

na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2, ustawy Pzp 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1, ustawy Pzp. 
4. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić 

z Zamawiającym przed terminem składania ofert. 
5. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują zmiany warunków udzielenia zamówienia, po terminie 

otwarcia ofert.  
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93, ustawy Pzp. 
 
XX. Termin zawarcia umowy. 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 
do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 3) ustawy 
PZP.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się 
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 
 

XXI. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
wynikających z „RODO”. 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

2. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

4. Zamawiający wymaga, aby Oświadczenie takie, wykonawca złożył w składanej ofercie.  
5. Treść Oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze Oferty. 

 
XXII. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w związku z zamówieniem publicznym. 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn. zmianami) – dalej jako „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 
Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. (55) 247 36 68. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

                                        
1 )Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl
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3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających 
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zmianami) oraz innych ustaw i przepisów 
regulujących wykonywanie zadań powiatu.  
W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania 
danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 
 

XXIII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji 

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 
3. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, 

o których mowa w SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy 
te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

4. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców 
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

5. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
5. Wzór zobowiązania osób trzecich. 
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej. 
7. Ogólne warunki umowy. 
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG  
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

      

Zamawiający: 
 

Powiat Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański  

OFERTA 
na  

„Nadzór inwestorski nad przebudową mostu w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 
Część nr …………. 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………........................................................................................................... 

Adres siedziby.......................................................................................................................................................... 

NIP:………………………………………......................   REGON…………………….............……….............. 

Tel................................................................. Adres e-mail:………………………………… 

 

II. Kryterium oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia 
na warunkach zamawiającego i kryteriach: 
 
Cena netto: …………………zł; 
Stawka VAT ……….. % (………………………….zł) 
Wartość brutto; ……………zł słownie: ………………………………………………………………….. zł. 
 
Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru (w dniach) * 
0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu, 
1 dodatkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu, 
2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu. 

 
*Właściwe podkreślić lub zakreślić. 

 
III. Płatność 
 

Zapłata realizowana będzie, przelewami na konto Wykonawcy nr ……………………………………… 
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 
Zamawiającego. 

 
IV. Podwykonawcy: 

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………*)w przypadku 
niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia 
publicznego osobiście.   

 
V. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
Nazwa podmiotu: ………………………………………………………*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.   
 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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VI. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 
 
 � TAK ………………………..……. (wypełnia wykonawca)  � NIE 
 
VII. Ponadto oświadczam(y), że: 
 

1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi3 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………………….  

 
2. Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………… , 

 
3. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
 

4. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert. 
 

5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym 
z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, 
w terminie przez niego wyznaczonym.  

 
6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), i nie mogą być udostępniane. 
Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w oparciu o następujące 
uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………… 

 
7. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

                                        
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 
niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
3 Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do 
wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.1 druku oferty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG 

 
..................Dnia............................ 

 

Zamawiający: 
Powiat  Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański  

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    Część nr ………………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY"  
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

          ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY" 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

          ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE DOTYCZY" 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………..……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

          ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

          ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr  3 do SIWZ 
Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG 

 
..................Dnia............................ 

 
Zamawiający: 
Powiat  Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański   

 
 

 
Wykonawca: 
………………………………………
………………………………………
……..……… 
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,      Część nr ………………. 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w Dziale V. 
 
……………………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….…………..…. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
          

 
 
 

 
WYKAZ OSÓB 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Część nr ………………….. 

 
Oświadczam(y), że: 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
 

 
Imię i 

nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Wykształcenie i 
doświadczenie 

zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania Nr 

uprawnień 

1       

2       
3       
4       
5       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,          Część nr …………….. 

 
 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się 

do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego 

udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………. 

 
Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty 
w oryginale i podpisane przez podmiot trzeci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 
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Nr referencyjny: SR.272.29.2020.RG 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………. 
NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie 

zamówienia publicznego, Część nr …………., w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego 

Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 

w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej 

w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, oświadczam, co następuje: 

 

• nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zmianami), 

 

• należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zmianami), i poniżej przedstawiam/załączam 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. 

miejscowość i data 
 

……………………………………………… 
podpis osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer referencyjny: SR.272.29.2020.RG 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 

 
p o m i ę d z y : 
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 
którego występują: 
1. …………………..                                        – Starosta Nowodworski, 
2. …………………………                               – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie ……………………… – Skarbnika powiatu. 
a 
………………działającym pod firmą: ……………………… z siedzibą w …………., ul. ………., 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 
……………; REGON …………………, zwanym dalej Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 
1. ……………………… – ………………….. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o nr referencyjnym SR.272.29.2020.RG, 
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
z późn. zmianami), dalej jako ustawy Pzp. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi Pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad inwestycją, pn: Część nr ……………., dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego 
Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego 
Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj”, (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie, określa Opis przedmiotu 
zamówienia zawarty w SIWZ, który wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowią Załączniki 
do niniejszej Umowy. 

3. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji od jej rozpoczęcia, do momentu uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi dla 
robót budowlanych i instalacyjnych.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami 
realizacji zamówienia, a także, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty 
i wymagań Zamawiającego w przedmiocie Zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy oraz, że zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością.  

 
§ 2. 

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333), nadzór inwestorski nad realizacją zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1.  

2. Usługa obejmuje wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 
wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego 
podstawie, tj. w szczególności będzie polegała na:  

1) Zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy, 
mając na względzie prawidłową realizację i terminowe ukończenie projektu. 

2) Kontroli zgodności działań wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty 
budowlane oraz obowiązujących przepisach prawa. 

3) Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane, warunkami określonymi w umowie z wykonawcą robót i postanowieniami Decyzji 
pozwolenia na budowę (zgłoszeniu). 
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4) Rozliczeniu robót budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
z Wykonawcą robót. 

5) Wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją projektu. 

6) Działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji projektu. 
7) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego. 
4. Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru obejmują w szczególności: 

1) Nadzór nad realizacją prac projektowych w etapie I.  
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych w etapie II, w tym 

przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem budowlanym zgłoszeń do nadzoru budowlanego 
rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy; 

3) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego 
w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

4) Zatwierdzanie i opiniowanie „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego 
przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 

5) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagań przepisów ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami; 

6) Przygotowanie wzorów druków i dokumentów jakie będą obowiązywać podczas procesu 
prowadzenia projektu; 

7) Uzgodnienie z wykonawcą robót „Harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego 
robót”. 

8) Wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie 
Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

9) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz 
przekazywanie Zamawiającemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu; 

10) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, 
prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania 
i wykorzystania przy realizacji robót, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę 
robót; 

11) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
12) Przeprowadzanie zgodnie z ofertą oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu 

sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, 
sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami; 

13) Nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie 
placu budowy; 

14) Nadzór nad sposobem korzystania przez wykonawcę robót z dróg publicznych i wewnętrznych; 
15) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót; 
16) W uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o konieczności wykonania 

dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
17) Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, 

kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 
18) Wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność 
z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

19) Decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 
niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z wykonawca robót; 

20) Wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz 
w przypadku powstania takiej konieczności; 

21) Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych 
na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności; 

22) Wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 
23) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów; 
24) Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania 

nadzoru; 
25) Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków 

wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót; 
26) Występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy 

będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność; 
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27) Uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, 
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 

28) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące 
w szczególności: 
a) dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych (dodatkowych), odbiegających od założeń dokumentacji projektowej; 
b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
c) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w częściowych oraz ostatecznym 

(końcowym); 
d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie 

wszystkich zainteresowanych stron; 
e) dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego (końcowego); 
f) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót 

dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu; 
g) sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem 

formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, 
faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie 
rozliczania części, bądź całości wykonanych robót; 

h) poświadczanie terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 

5. Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które 
mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów 
ich zapobiegania; 

6. Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych 
informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym w szczególności przy udziale 
projektanta; 

7. Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu; 
8. W uzgodnieniu z Zamawiającym, wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 
9. Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która 

zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
10. Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rad budowy), 

w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego 
stron (Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru, Przedstawiciel Zamawiającego, Przedstawiciel zarządcy 
obiektu mostowego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych 
narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni od daty narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 

11. Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady - 
salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 

12. Przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją 
przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym; 

13. Przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych dla 
zamawiającego; 

14. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiającemu w wersji 
papierowej i cyfrowej; 

15. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy 
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

16. Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją 
projektu; 

17. Wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót oraz opiniowanie wnioskowanej 
przez wykonawcę robót zmiany terminu wykonania robót; 

18. Przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich rozliczeń 
rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów związanych z realizacją projektu 
inwestycyjnego; 

19. Opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu; 
20. Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy (dzienników budowy); 
21. Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu; 
22. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
23. Niezwłoczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

projektu; 
24. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 
25. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych lub zamiennych; 
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26. Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający opis 
powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis 
niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy 
na roboty dodatkowe lub zamienne; 

27. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
28. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania 

od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem 
bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów; 

29. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu 
w zakresie i terminach określonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji 
Zarządzającej dotyczące realizacji umowy. 

30. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną z realizacji robót, w odstępach miesięcznych 
(w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych; zdjęcia 
będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym 
(nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu. 

 
§ 3. 

Termin realizacji umowy 
1. Termin wykonywania usługi:  od podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji, przez 

co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia 
o zakończeniu budowy; 

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 
1) Część nr 1: 30.11.2022 r., 
2) Część nr 2: 28.10.2022 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego także w całym okresie gwarancji 
i rękojmi dla robót budowlanych i instalacyjnych. 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego 

ofertą stanowiącą załącznik do umowy i wynosi:  
netto …...........................zł (słownie ...............)  
co stanowi brutto ...........................zł (słownie................................... ),  
w tym podatek VAT .............% tj. ....................zł (słownie:.......................). 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, 
niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień SIWZ lub przepisów ustawy Pzp, i stanowi 
maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.  

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu 
nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia 
wszystkie koszty, w tym m. in.:  

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,  
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet 

i noclegów,  
3) wszelkie koszty pobytu na budowie minimum ……….. razy w tygodniu 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, w wysokości proporcjonalnej do odebranych przez 
Zamawiającego robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający 
wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent 
zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót). 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego 
potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w ramach zadania/ zawiadomienia 
o zakończeniu budowy. 

8. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.  

9. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
10. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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11. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 
muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały 
w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę 
należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale 
podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża 
na to zgodę.  

13. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega 
zmianie. 

14. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

 
§ 5. 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem są usługi, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo, którego przedmiotem są usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest 
dłuższy niż termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go w wyznaczonym terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.  

2. W przypadku zmiany do umów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

4. Zlecenie wykonania części usługi Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na piśmie 
Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami.  

 
§ 6. 

Prawa i obowiązki wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami. 
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 

1) Inspektor nadzoru ……………………………………. , 
2) Inspektor nadzoru ……………………………………. , 

posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz 
 kwalifikacje określone w SIWZ. 

4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 3 wyłącznie 
za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące 
stażu pracy i kwalifikacji żądane w SIWZ oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

5. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa 
w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. 
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 
Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 
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7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego 
o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach  w realizacji robót 
budowlanych.  

8. Inspektorzy nadzoru będą przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie do 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do Dziennika 
budowy.  

9. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektorów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do takiego odbioru.  

 
§ 7. 

Prawa i Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową inwestycji po jej wykonaniu przez 

wykonawcę inwestycji. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 

warunków w umowie.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji. 
 

§ 8. 
Zasady porozumiewania się stron 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych 
osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.  

2. Narady, o których mowa w ust. 1 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą 
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.  

3. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru 
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie: Paulina Ciszek tel. (55) 247 36 68, wew. 104, e-mail: 
p.ciszek@nowydworgdanski.pl  

4. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …......................... tel..................... e-mail ................... 
 

§ 9. 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na zasadach określonych w SIWZ, 
w szczególności, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi 
w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie 
przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie 
wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac, 

3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację 
z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, 
z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, 
określone w SIWZ,  

4) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów, o ile osoby te będą posiadały kwalifikacje 
i doświadczenia opisane w warunkach udziału w postępowaniu, 

5) zmiany terminu wykonania Umowy:  
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego 

z Wykonawcą Robót Budowlanych,  
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, 

że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.  
3. Inne zmiany:  

1) zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot 
umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

mailto:p.ciszek@nowydworgdanski.pl
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2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:  
a) powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy,  
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom 

SIWZ,  
3) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych.  
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy 

(np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów 
między stronami.  

5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  
6. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego 

i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.  
 

§ 10. 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:  
1) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nie więcej 
jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa 
w niniejszej umowie w wysokości 500 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność 
była przewidziana lub wymagana w danym dniu, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo 
bezskutecznego wezwania Zamawiającego wyznaczającego 5 dniowy termin na usunięcie 
stwierdzonych uchybień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 100% 
wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

4) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, nie więcej 
jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

5) w przypadku nie przedłożenia kopii umów, o których mowa w § 5 ust. 2 w terminie 3 dni roboczych 
od daty wezwania do przedłożenia kopii umów, Wykonawca zapłaci 500 zł za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, nie więcej jednak 
niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

6) w przypadku niedokonania zmian terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmiany 
o której mowa w §5 ust. 1, nie więcej niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, 
nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 11. 

Błędy w nadzorze 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów 
w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 
 

§ 12. 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi 
określonego w SIWZ, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady 
wykonanych robót.  
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§13. 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli 
suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu 
NBP na dzień zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 
składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

§ 14. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w całości lub w części lub 
jej rozwiązania w sytuacji gdy:  

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub 
zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,  

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie 
wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,  

3) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

4) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,  
5) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych 

Zamawiającemu,  
6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 
7) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 
8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy, w terminie 

14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach.  
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zawierać uzasadnienie.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 
1 pkt 1 umowy.  

 
§ 15. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 
2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań 

aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.  
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Właściwość sądu siedziby Zamawiającego jest również zachowana 
w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, 
bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za bezskuteczną przez odpowiednie sądy 
bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem powodujących upadek mocy 
wiążącej Umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.   

5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Pzp, i wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Integralną cześć umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy 
i 1 dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 

  Wykonawca           Zamawiający 
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