

STAROSTWO POWIATOWE
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
REG.170753638 NIP 579-17-87-021
OSO-3421-4/1/09

Nowy Dwór Gdański 09.07.2009r.

WYKONAWCY
(wszyscy)

dotyczy: pisma od wykonawcy nr 2018-PWY/GDA/2009, z dnia 06.07.2009r. o wyjaśnienie treści specyfikacji:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie:

1. czy zamawiający pod pojęciem pozwolenia na budowę rozumie uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej?
2. jaką ilość działek do podziału przewiduje zamawiający w ramach ogłoszenia o przetargu?
3. czy możliwe jest wydłużenie terminu opracowania do 180 dni z uwagi na procedury administracyjne potrzebne do uzyskania wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymogami szczegółowymi?

Zamawiający odpowiada:

1. Pojęcie „pozwolenie na budowę” należy rozumieć zgodnie z zapisami przepisów Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Pozwolenie na budowę należy przewidzieć dla każdej z dróg oddzielnie.
2. Zgodnie z treścią załączonego do specyfikacji studium wykonalności (str. 21 do 24), „II. 3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu”, wskazuje, że teren na którym są położone przedmiotowe drogi jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Powiatu, poszerzenie dróg przewiduje się w zakresie ok. 50 cm. W związku z inwestycją, nie przewiduje się podziału działek.
3. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu opracowania do 180 dni. Niemniej przewiduje się zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez jego przedłużenie. Zmiana terminu zostanie ogłoszona w najbliższym czasie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

Zamawiający prosi wykonawców, aby przed decyzją o złożenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznali się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (! Studium wykonalności).

STAROSTA

inż. Zdzisław Piórkowski