[redacted]

[redacted] 16.02.2012 r.

L.dz. NDG/164/02/2012/PS

Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy - Orlińcu; Łaszce - Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) wnosimy o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących treści dokumentacji przetargowej niniejszego zadania:

Pytanie nr 1

W rozdziale XII SIWZ określono, że w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Mimo to, w § 1 ust. 4 wzoru umowy określono, że w ciągu 7 dni od jej podpisania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji, a wg obu wersji § 12 ust. 2 i 3 wzoru umowy do zadań Wykonawcy należy sporządzanie zestawienie wartości robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie czy w niniejszym postępowaniu obowiązujące jest wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe oraz o ujednolicenie postanowień wzoru umowy pod tym kątem.

Pytanie nr 2

Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, termin realizacji zamówienia na dzień 2 lipca 2012 r. Natomiast w § 5 ust. 1 lit. d wzoru umowy mowa jest o dniu 30.06.2012 r. Prosimy o usunięcie tej rozbieżności.

Pytanie nr 3

Zwracamy uwagę, iż określone w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b wzoru umowy kary umowne w wysokości 150 000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wydają się rażąco wysokie. Typowe stawki w takim przypadku mieszczą się w przedziale 0,05 a 0,5% wartości zamówienia. W tym przypadku jest to ok. 3-4%. Wnosimy o zmniejszenie tej kwoty.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

[redacted]