
Nowy Dwór Gdański 16.02.2012r. 

OSO.272.1.9.2012.RG 

 

Zmiana nr 2 do treści 
Ogólnych warunków umowy 

 

Na podstawie art. 38, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia „Ogólne warunki umowy”,  w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne 

na „Przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie 

atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego”, sprawa nr OSO.272.1.2012.RG, w 

następujący sposób: 

 
Po wprowadzeniu zmian załącznik „Ogólne warunkami umowy”, otrzymuje brzmienie; 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
zawarta w dniu .............2012r. w Nowym Dworze Gdańskim  

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr OSO.272.1.2012. RG. 
 
 
p o m i ę d z y : 
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą w 
Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego 
występują: 
1. ...................................                                 -  .............................................., 
2. ..................................                                  -  .............................................., 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Tkaczyk -  Skarbnika powiatu. 
a 
....................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą - ........................................... z siedzibą w 
................................, zarejestrowanym w , pod Nr , działalność w zakresie: .................................... NIP .....................; 
REGON ........................., zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy – 

Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu 
nowodworskiego,” w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej, wraz z obsługą geodezyjną 
obejmującą wytyczenie oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania szczegółowo określają: Opracowana przez Konsorcjum 
PE-POLSKA Sp. z o.o., Sp. k. 80-309 Gdańsk ul. Grunwaldzka 417 lok 107, dokumentacja projektowa 
obejmująca: Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Materiały z rozbiórki stanowią odpad i Wykonawca jest zobowiązany do jego unieszkodliwienia. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

harmonogram realizacji określający kolejność, zakres robót do wykonania, wartość robót oraz okres realizacji 
poszczególnych robót. Harmonogram realizacji należy opracować uwzględniając okresy miesięczne.  

5. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej jest mu znany. 
Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy 
jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

6. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 
 



 
§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie 

oraz zgodnie z: 
a. dokumentacją projektową, 
b. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
c. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
d. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 
e. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a. przekazanie dokumentacji projektowej szczegółowo wymienionej  w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 
b. udostępnienie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowę w zakresie objętym przedmiotem Umowy. 
c. protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy wraz ze wskazaniem granicy placu budowy, 
d. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
e. odebranie wykonanych robót w terminach wyznaczonych w umowie, 
f. terminowa zapłata należności za wykonane prace. 

3. Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia i 
oświadcza, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 
 

§ 3. 
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 
3. Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację 

zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub certyfikatem. 
4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia podlegają dopuszczeniu do wbudowania i montażu 

przez inspektora nadzoru polegającym na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną, ofertą 
przetargową i dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
§ 4.* 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez korzystania z usług 
podwykonawców. 

§ 4.** 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty: ………………......................... 
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz przez 

Wykonawcę należności za realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem 
określonym w § 12 ust. 4. 

5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 5. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  
Wybrać właściwą opcję tj. § 4* lub § 4**  

§ 5. 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

a) termin przedłożenia Zamawiającemu stanowiącego załącznik do umowy harmonogramu realizacji - 7 dni 
od daty zawarcia umowy, 

b) termin protokolarnego przekazania placu budowy – nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy, 
c) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - nie później niż 7 dni od daty przekazania placu 

budowy, 
d) termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 02 lipca 2012r. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy. 



3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, w stosunku do terminu 
wskazanego w § 5 ust. 1 lit. b) umowy, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia o czas 
wynikający z zaistniałej zwłoki. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 
a) montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego, 
b) niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
c) zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy, 
d) opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych oraz innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
e) wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, 
f) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 
5. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób 

znajdujących się na terenie budowy. 
7. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. Wykonawca zobowiązuje się umożliwi ć Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu 

budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, którą po zakończeniu robót 
przekaże Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego). 

10. Protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące dopuszczenia 
wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych 
materiałów i wykonanych robót oraz na życzenie inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów 
dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca po zakończeniu całości robót przedłoży w formie 
operatu kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru końcowego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń instrukcji obsługi urządzeń 
oraz instrukcji BHP. 

12. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086). W przypadku ich zniszczenia, 
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do 
stanu poprzedniego. 

13. Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 
potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a 
także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających 
na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

§ 6. 
1. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania 

dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem 
zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w 
szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. 

2. W przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, Wykonawca nie będzie zobowiązany do 
wykonania takich robót w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający wyda Wykonawcy 
polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót i zapłaci Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie za te roboty oraz przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to niezbędne 
dla wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. 
wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, jeżeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, 
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

4. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości przedmiotu umowy. 



5. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, w trybie zamówienia z 
wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, a w 
przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę. 

6. W przypadku, gdy strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie miał 
prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym zakresie 
skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany 
przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający nie zaakceptuje zmiany w sposób określony w ust. 2, mim o 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków akceptacji. 

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą sytuacji, w której skierowanie osób innych niż wskazane w ofercie wynika ze 
zdarzenia losowego, którego nie można było wcześniej przewidzieć. W tej sytuacji Zamawiający zaakceptuje 
zmianę w terminie dwóch dni od otrzymania informacji o zmianę, którą Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
dniu zmiany. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, które może zostać dokonane w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia. 

§ 8. 
1. Obowiązki kierownika budowy pełnił będzie Pan ………………………………. 
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 

§ 7. 
§ 9. 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie …………………….. 
2. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek 

Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wykonawcy. 
§ 10. 

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy 
………………………….. zł ( słownie złotych: …………………………………………………………………..) 
brutto . 

§ 11. 
1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy wynikający z tabeli przejściowego świadectwa płatności stanowiącego załącznik do 

umowy, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru 
robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też 
wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 



3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: 
1) dziennika budowy, 
2) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych 

przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do 
wykonania przedmiotu umowy, 

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
4. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 

kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem 
faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca 
zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór autorski, wpisem do dziennika 
budowy Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 
podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
ustala się w trybie określonym w ust. 4 i 5. 

8. Jeżeli odbiór zostanie dokonany po pierwszym zgłoszeniu gotowości do odbioru, Wykonawca nie pozostaje w 
zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

9. Do odbiorów częściowych postanowienia ust. 3–8 stosuje się odpowiednio. 
10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w 

szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu, 
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
6) wymienienie ujawnionych wad, 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia 

wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 
10) protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru, 
11) Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór pogwarancyjny przedmiotu 

umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. 
11. W celu dokonania odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powoła komisję, której zadaniem będzie dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. W skład komisji wchodzą oprócz przedstawicieli 
Zamawiającego , przedstawiciele Wykonawcy. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w 
pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru 
pogwarancyjnego. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony na co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem przeglądu. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego 
powiadomienia) uprawnia to Zamawiającego do przeprowadzenia samodzielnie odbioru pogwarancyjnego oraz 
sporządzenia stosownego protokołu. 

12. Jeżeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy kopię protokołu. W 
takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich 
ostatecznego usunięcia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich 
usunięcia. 

13. Jeżeli Wykonawca usunie wady to: 



a) Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego w 3 egzemplarzach, 
b) po podpisaniu protokołu przez obie strony 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 Wykonawca. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia to: 
a) Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu 

termin ich usunięcia, 
b) jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający,  zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, 

c) kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. 
d) działalność komisji odbiorowej do czasu usunięcia wad ulega zawieszeniu. 

15. W okresie gwarancji i rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy gwarancyjne mające na celu 
ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia. 

16. Do przeprowadzenia przeglądów o których mowa w ust. 17 będzie miała zastosowanie procedura określona w 
ust. 13 – 16. 

§ 12. 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą przejściową i fakturą końcową. Faktura 

przejściowa będzie obejmować wynagrodzenie za wykonane i zakończone (odebrane) elementy robót 
wynikające z Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz ujęte w Tabeli - przejściowym (końcowym) 
świadectwie płatności. 

2. Do faktury należy dołączyć Zestawienie wartości wykonanych robót sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej stanowić 
będzie protokół odbioru częściowego. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do 
faktury Zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie technicznie 
uzasadnionym, nie dłuższym niż 7 dni, chyba że  inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi 
Wykonawcy zastrzeżenia do zestawienia. 

4. Łączna wartość brutto robót odebranych protokołem częściowym nie może przekroczyć 70 % wartości umowy 
brutto.  

5. Pozostałe 30 % ceny umownej brutto zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu przez Wszystkie strony 
protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 dni  od daty odbioru końcowego fakturę końcową 
za wykonane roboty objęte umową.  

7. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 załączone będzie zestawienie należności 
dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przedłożenia oświadczeń 
Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im należności za 
wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia 
któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy 
wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył, do 
czasu przedłożenia tego oświadczenia. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest 
dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

9. Obie strony umowy solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 
 

§ 13. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania 

odbioru końcowego. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 
4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 

wad. Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że 
strony umówią się inaczej. 

 
§ 14. 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 



a)  za zwłokę w zachowaniu któregokolwiek z terminów określonych w § 5 ust. 1 pkt a, c - w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 należnego za wykonanie całości zamówienia za 
każdy dzień zwłoki, 

b)  za niedotrzymanie terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt d – jednorazowo w wysokości 100.000 zł. oraz za 
każdy następny dzień zwłoki w wysokości 0,3 wartości kwoty ofertowej brutto. 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

d)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10, 

e)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 
inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 

f)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
niniejszej umowy. 

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za 

wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień zwłoki,  
b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10. 
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania. 
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, w szczególności szkody z tytułu obowiązku zwrotu przez Zamawiającego utraconego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy. 

§ 15. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1)  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. „c” umowy, 
3)  Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
4)  Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub projektem 

budowlanym, 
5)  Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
6)  Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 15 dni. 
7)  Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 
1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od 

upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 
2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 
dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 



2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której 
leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie, 

3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest 
do: 

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ppkt 3 niniejszego punktu, 
c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 

zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy 
chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 16. 
1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa niżej. 

2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 
Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, 
ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

 
§ 17. 

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień 
zawartych w niniejszej umowie i określa warunki dokonywania tych zmian. W szczególności zmiany mogą nastąpić 
w sytuacjach:  

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:  
− niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób 

zgodny z obowiązująca technologią w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 
(np. niskie temperatury, ulewne deszcze); 

− klęski żywiołowe;  

− zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp, w 
szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych inne przeszkody;  

− zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;  

− zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. 
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 
błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 
sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność 
zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych 
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;  

− inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością 
prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  

b) Zmiany osobowe w zakresie:  



− zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w 
innych ustawach;  

− zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 
określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.  

c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:  
− zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;  
− zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych.  

d) Płatności w zakresie: zmiana terminu płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 
e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  

− siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  
− zmiana obowiązującej stawki VAT (będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto);  
− zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu;  

− rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;  

− kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
kolizji;  

− wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;  
− zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za 

rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 
 

§ 18. 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 19. 
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu cywilnego. 
2. Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
3. Integralną część umowy stanowią: 

 
a. załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,  
b. załącznik nr 2 - specyfikacje techniczne wykonania robót,  
c. załącznik nr 3 - pozwolenie na budowę,  
d. załącznik nr 4 - harmonogram realizacji,  

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA:  
 
 
 
Pozostała treść Specyfikacji pozostaje bez zmian. 


