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WYKONAWCY

Dotyezy: udzielenia wyjasnien na zapytanie nr 1 ujgte w pismie jednego z Wykonawcow z dnia 15.02.2012r, w postgpowaniu

przetargowym na ,Pelnienie funkeji Inzyniera kontraktu nad projektem: Przebudowa drég powiatowych w: Solnicy — Orlificu; Laszee —

Sztutowie. jako kompleksowe zwigkszenie atrakcyjnosci gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.”
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W odpowiedzi na pytanie nr 1, oswiadczamy, ze Zamawiajacy tres¢ umowy zawarte) pomigdzy Powiatem a Wojewodztwem
Pomorskim nr UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-00, dotyczy zasad dofinansowania projektu a jej warunki nie sa istotne dla
wykonawcy oraz przygotowywania oferty.

W odpowiedzi na pytanie nr 2, informujemy, ze Zakres robot budowlanych objetych zamowieniem jest zawarty w dokumentacji

projektowej opublikowanej na stronie internetowej zamawiajacego http://bip. nowvdworgdanski.pl i nie powinien ulec zmianie.

W odpowiedzi na pytanie nr 3. informujemy, iz zgodnie z tresciq art. 4 ust. 1 pkt 5, Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, symbol 2" oznacza droge zbiorcza.
W odpowiedzi na pytanie nr 4, informujemy, iz dokumentacja przetargowa na Inzyniera Kontraktu nie zawiera dokumentagji
projektowej. Przedmiotowy przetarg jest na wykonanie USLUGI natomiast zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentacja projektowa jest podstawa do opisu przedmiotu zaméwienia na ROBOTY BUDOWLANE.
W odpowiedzi na pytanie nr 5, informujemy. iz na potwierdzenie wymaganego doswiadczenia zawodowego od inspektora
nadzoru nad robotami drogowymi zamawiajacy wymaga dokumentéw potwicrdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
nadzoru w okreslonym czasie, np.. umowy o prace, umowy zlecenia: kontrakty lub innych dokumenty potwierdzajacych
wykonywanie czynnosci nadzoru nad robotami drogowymi w wymaganym terminie.
W odpowiedzi na pytanie nr 6, informujemy, iz chodzi o nadzor nad korzystaniem z drog publicznych 1 wewnetrznych przez
wykonawcg robdt przy realizacji inwestycji.
W odpowiedzi na pytanie nr 7, informujemy, iz zapis ten dotyczy postgpowania w sprawach spornych 1 komiecznosci
przeprowadzenia odrgbnych badan kontrolnych.
W adpowiedzi na pytanie nr 8, informujemy, iz zagadnienia te reguluja:

a)  Decyzja nr 252/2011 z dnia 10.10.2011 o pozwoleniu na budowg. zamierzenie; przebudowa drogi powiatowej 2314G

Sztutowo-aszka,
b)  Decyzja nr 2-53/2010 z dnia 01.07.201 o pozwoleniu na budowe, zamierzenie; przebudowa drogi powiatowej 2301G i
DP nr 2306G Solnica-Rakowiska(Lubstowo),

¢)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdzial 3, , Prawa i obowiazki uczestnikow procesu budowlanego.

W odpowiedzi na pytanie nr 9, o§wiadczamy, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajaey moze przed

uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ tresé¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia. Zgodnie z trescia ogloszenia

o zamdwieniu opublikowanym w Biuletynie Zamowien Publicznych nr 29661-2012 z dnia 06.02.2012r., obowiazujacym
terminem skladania ofert byl dzien 21.02.2012r., natomiast zmiana SIWZ nastapita w dniu 13.02.2012r. Jednoczesnie
informujemy, iz w dniu 16.02.2012r. nastapita zmiana ogloszenia oraz kolejna zmiana SIWZ polegajaca na zmianie terminu
sktadania ofert na dzien 27.02.2012r.

W odpowiedzi na pytanie nr 10, o$wiadczamy, iz ogdlne warunki umowy z wykonawca robot budowlanych nie zawierajg

wymagan odnosnie pracy w nocy i dni wolne,




