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Zatacznlk nr 2 do SIWZ (PROJEKT UMOWY)

Pytanienr 1

Prosimy o potwierdzenle, ze Zamawlajacy wypetnit zaplsy Umowy nr 01-P/NPPDL/16 z dnia 30
marca 2016r. o udzlelenle dotacji celowej z budietu parnstwa na dofinansowanle zadanla
wlasnego w zakresle budowy, przebudowy | remontu drég gminnych/powiatowych
reallzowanego w ramach programu wieloletniego pn. ,program rozwoju gminnej i powlatowe]
infrastruktury drogowe) na lata 2016-2019”, o ktérych mowa w §1 Ust. 3 Projektu Umowy, od
ktérych uzaleznlona jest realizacja przedmiotowe] Inwestycji.

Pytanie nr. 2

Prosimy o uzupetnlenle zaplséw §4 ust. 4 | 5 ponlewaz Zamawlajacy nle okreéllf w ust. 4 o czym
powlnna stanow!é Umowa z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg, natomiast ust. 5 nie
zawlera zadnych zaplséw.

Pytanienr3
W §5 ust. 17 Zamawiajacy wskazuje, ze zakoriczenie robdt Zamawiajacy uzna na dzler dokonania
wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie robét.

W zwiazku z tym, ze inwestycja bedzie reallzowana w formie remontu przebudowy czyll na
zgtoszenle, prosimy o potwlerdzenle, e dzlennik budowy bedzle stanowit dokument wewngtrzy
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Pytanie nr 4
§11 ust. 4 — prosimy o okreélenie w ilu egzemplarzach nalezy ztoiyé dokumentacjg powykonawczg

Pytanienr 5
§ 11 ust, 6 nie zawiera pkt 1, do ktérego Jest odwotanie w ust. 8 — prosimy o wyjasnienie co
Zamawlajacy mlat na mysll.



Pytanie nr 6

§8 (..) nowy termin osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru ustala si¢ w trybie
okreslonym w ust. 4i 5.

Prosimy o doprecyzowanie poniewai ust. 4 nie okreéla trybu odbiory, natomiast stanowi o
dokumentacji powykonawczej.

Pytanienr 7

§11 ust. 10 — prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy ma na mysli, piszac ze ,Do odbioréow
czeéciowych postanowienia ust. 3-8 stosuje si¢ odpowiednio”. Z uwagi na fakt, ze Zamawigjacy
przewiduje ptatnoé¢ na rzecz Wykonawcy na podstawie koricowego protokotu odbioru prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw czesciowych, poza odbiorami robot
zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu.

Pytanie nr 8

§11 ust. 11 Zamawiajacy wskazuje, ze ,w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy
lub Uzytkownik drogi powota komisje, ktérej zadaniem bedzie dokonanie odbioru
pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. (...)"”

Wykonawca nadmienia, ze Beneficjentem udzielonej gwarancji bedzie Zamawiajgcy a nie
Uzytkownik drogi, w zwigzku z czym prosimy o wykreslenie z cytowanego zapisu powyzej sfowa
,uzytkownik drogi” oraz zmiane zapiséw w zdaniu kolejnym z: ,W sktad komisji wchodzg oprocz
przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz przedstawiciele Wykonawcy” na ,W skiad
komisji wchodza oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika, przedstawiciele
Wykonawcy”.

Pytanie nr 9

§17 ust. 1 Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w zapisy ust. 1 odnoszg sig, @ mianowicie WA W
szegblnodci zmiany zapiséw umowy moga nastapi¢ w okreslonych sytuacjach.” Do zapisow
uwzglednionych w ustepach 2-6 §17.

Pytanie 10
Zamawiajacy w SIWZ dokonat podziatu inwestycji na 2 zadania:
1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G Port Rybacki — Jantar — Globica —
Rybina — Sztutowo, na odcinku 2400 mb
2. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo — Nowa Cerkiew —
(Lichnowy), na odcinku o dtugosci 850 mb,
Jak réwniez wyznaczyt czas na ukoriczenie kazdego z zadar z osobna, zadanie nr 1. — 100 dni
od dnia przekazania placu budowy, zadanie nr 2 — 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze odbdr obydwu zadai nastapi na podstawie jednego protokofu
korficowego odbioru robét oraz, ze Wykonawca wystawi jedng fakture koricowa.
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