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Zmiana nr 1 do treści Załącznika nr 2 do  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Na podstawie art. 38, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164), Zamawiający uzupełnia i zmienia treść Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (Ogólne warunki umowy), w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne na „Wykonanie 

inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez 

przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i Nr 2337G”, w ramach programu wieloletniego pn. „program 

rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wprowadzona zmiana załącznika 

SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Po wprowadzeniu zmiany tekst „Ogólnych warunków 

umowy”, otrzymuje brzmienie: 
 
 

 

 
 

WICESTAROSTA 
 

              mgr inż. Barbara Ogrodowska 

................................................ 

   Z A T W I E R D Z A M 
 

           Roman Gaza 

           przygotował 
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

„Ogólne Warunki Umowy” 

Umowa 

zawarta w dniu …………. w Nowym Dworze Gdańskim 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZIP.272.1.2016.RG. 

p o m i ę d z y : 

Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 

którego występują: 

1. …………….                                               -  Starosta Nowodworski, 

2. ……………………..                                  -  Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Tkaczyk    -  Skarbnika powiatu. 

a 

……………………. z siedzibą w …………, ul. ……….., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez ………. dla m. ……………., ……………., KRS nr ………., NIP ………………; REGON 

…………, zwanym dalej Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 

1. ………………….                                       -  ……………….., 
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§ 1. 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 

Nr …., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę remont drogi powiatowej 

Nr …………………….., zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór 

Gdański, w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej, wraz z obsługą geodezyjną 

obejmującą wytyczenie oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania szczegółowo określa opracowana przez firmę 

……………………………………dokumentacja projektowa obejmująca: Projekt budowlany; Projekt 

wykonawczy; Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opracowana przez 

Zamawiającego: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

harmonogram realizacji, określający kolejność, zakres robót do wykonania, wartość robót oraz okres 

realizacji poszczególnych robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej jest mu znany 

i wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako 

podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

5. Zamawiający informuje, iż realizacja inwestycji jest uzależniona od wypełnienia zapisów Umowy nr 01-

P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/powiatowych realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”. 

 

§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 

umowie oraz zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

6) specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej szczegółowo wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) udostępnienie Wykonawcy kopii decyzji/zgłoszenia prac remontowych drogi w zakresie objętym 

przedmiotem umowy. 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granicy placu budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) odebranie wykonanych robót w terminach wyznaczonych w umowie, 
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6) terminowa zapłata należności za wykonane prace. 

3. Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia 

i oświadcza, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 

§ 3. 

 

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 

3. Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać: 

deklaracje zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne lub certyfikaty. 

4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia podlegają dopuszczeniu do wbudowania 

i montażu przez inspektora nadzoru polegającym na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

techniczną, ofertą przetargową i dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

5. Materiał z rozbiórki pochodzący z frezowania powierzchni w obu zadaniach (tzw. destrukt asfaltowy 

frezowany), w ilości 28.445 m
2
, jest własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

i wykonawca powinien przewidzieć w ofercie koszt wywozu destruktu w miejsce wskazane przez 

inwestora.*: (relatywnie). 

 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez korzystania z usług 

podwykonawców. 

                        § 4.*: (relatywnie) 

1. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy 

podwykonawców: 

1) .............................................................. 

2) ……………………………………….. 

2. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane, t.j. wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej. 

3. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 
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jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub W wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienie publicznego przedstawiając zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na 

potwierdzenie tego warunku, z data nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian. 

5. Umowa z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, że: 

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni; 

2) podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyska zgodę 

wykonawcy do zawarcia lub zmiany treści umowy zgodnej z ogólnymi warunkami umowy oraz 

obowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt umowy cesji wierzytelności, który będzie 

zawarty między podwykonawca (cedentem) a dalszym podwykonawcą (cesjonariuszem), 

a wykonawca będzie w tej umowie dłużnikiem wierzytelności; 

3) w przypadku uchylania się wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 

a) zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, lub 

b) przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

i usługi, zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy, od zapłaty przez 

zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez zamawiającego 

wykonawcy; 

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia wykonawcy, który jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

8. Zawarcie umowy om podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji 

robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy 

o podwykonawstwo przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, nie 

później niż w ciągu 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu zmiany tej umowy. 

Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem umowy o 

cesji wierzytelności. 
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10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących 

umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem SA roboty budowlane nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten 

projekt umowy. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę. 

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował treść tej 

umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania zamawiającemu w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy i usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty 

wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 20 tys. zł. netto. 

16. W przypadku o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Wykonawca przedłoży, wraz projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z KRS podwykonawcy lub 

inny dokument właściwy  z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub do jego reprezentowania. 

18. W przypadku zawarcia przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody zamawiającego, zmiany 

warunków umowy x podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia 

zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez zamawiającego, zamawiający jest 

zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, o której jest mowa w treści 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164). 

19. Wykonawca korzystający z udziału podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania 

robót budowlanych i usuwanie ewentualnych wad i szkód. 

20. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy od wykonywania 

robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 

robót. 
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić podstaw 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Powyższe postanowienia w zakresie podwykonawstwa stosuje się odpowiednio do umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

1) przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego - nie później niż 7 dni od 

daty zawarcia umowy, 

2) przekazania placu budowy - protokołem, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy, 

3) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie - nie później niż 7 dni od daty 

przekazania placu budowy, 

4) zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy – … dni od przekazania placu 

budowy. 

2. W przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, w stosunku do 7 dniowego 

terminu wskazanego w ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu 

zamówienia o czas wynikający z zaistniałej zwłoki. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 

1) montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego, 

2) niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia placu 

budowy, 

3) zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy, 

4) opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych oraz innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 

5) transportem, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, 

6) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi. 

4. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia 

i osób znajdujących się na terenie budowy. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu 

budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności 

dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, którą po zakończeniu 

robót przekaże Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego – operat kolaudacyjny). 
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9. Wszelkie protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące 

dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość 

oraz ilość wbudowanych materiałów i wykonanych robót (oraz na życzenie inspektora nadzoru kopie 

kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy), Wykonawca przedłoży 

w formie operatu kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru 

końcowego.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

1) dziennika budowy;  

2) wszelkich dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów 

wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających 

zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,  

3) świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania 

w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość oraz ilość wbudowanych 

materiałów i wykonanych robót (na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie 

kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy), oraz  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

11. Operat kolaudacyjny, należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 14 dni przed terminem odbioru robót. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń instrukcji obsługi 

urządzeń oraz instrukcji BHP. 

13. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 529 z późn. zm.). W przypadku 

ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do 

przywrócenia ich do stanu poprzedniego. 

14. Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 

potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, 

a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 

dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

 

1. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania 

robót dodatkowych (od wykonania których zależy wykonanie głównego przedmiotu zamówienia) nie 

objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy 

w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. 

2. W przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

wykonania takich robót w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający wyda 

Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót i zapłaci Wykonawcy 
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dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia o ile 

będzie to niezbędne dla wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót 

dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, 

2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

4. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości przedmiotu 

umowy. 

5. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich 

wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę. 

6. W przypadku, gdy strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający będzie 

miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym 

zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane. 

 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany 

przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z wymienionych osób w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 

7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający nie zaakceptuje zmiany w sposób 

określony w ust. 2, mimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków akceptacji. 

4. Postanowienia ust. 3, nie dotyczą sytuacji, w której skierowanie osób innych niż wskazane w ofercie wynika 

ze zdarzenia losowego, którego nie można było wcześniej przewidzieć. W tej sytuacji Zamawiający 

zaakceptuje zmianę w terminie 2 dni od otrzymania informacji o zmianie, którą Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć w dniu zmiany. 
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5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie 

Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, które może zostać dokonane w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia. 

 

 

§ 8. 

 

1. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie: ………………………, adres, …………………..,  

adres mailowy ……………………., tel. ……………………………. . 

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy. 

 

§ 9. 

 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ……………………………………… 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego, w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 

§ 10. 

 

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w wysokości: 

…………… zł, ( słownie złotych brutto : ……………………………………………………………………). W 

powyższej kwocie uwzględniono …. % podatek VAT w wysokości ………….. (słownie: 

………………………………………………… ). 

§ 11. 

 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających; ulegających zakryciu; częściowy; 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór przed upływem okresu rękojmi. 

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Wykonawcę odbioru tych robót stosownym wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy 

Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – 

na koszt wykonawcy – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie 

zostały odebrane. 
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3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 

kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem 

faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu wciągu 7 dni oznacza 

osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru 

Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór autorski, wpisem 

do dziennika budowy Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego wciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli wtoku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki: 

1) nadające się do niezwłocznego usunięcia, zamawiający może żądać usunięcia tych wad wyznaczając 

odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich 

sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie, wyznaczając ostateczny termin ich realizacji 

zachowując jednocześnie prawo do naliczenia wykonawcy kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w niniejszej umowie oraz do naprawienia szkód wynikających z opóźnienia. 

b) W przypadki nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, zamawiający 

może odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione wtoku odbioru, 

a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu, 

5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad i usterek, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu 

usunięcia wad i usterek, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

10) protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru, 

11) Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu rękojmi rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, 

polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. 

7. W celu dokonania odbioru przed upływem okresu rękojmi, Zamawiający powoła komisję, której zadaniem 

będzie dokonanie odbioru zrealizowanej inwestycji. W skład komisji wchodzą oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego oraz Użytkownika drogi wejdą przedstawiciele Wykonawcy. W celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę 

o planowanym terminie odbioru przed upływem terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien 
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być powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. W przypadku nie 

przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia), Zamawiający będzie 

uprawniony do przeprowadzenia samodzielnie odbioru oraz sporządzenia stosownego protokołu. 

8. Jeżeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy kopię 

protokołu. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad oraz 

wyznaczy termin ich ostatecznego usunięcia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

 

9. Jeżeli Wykonawca usunie wady to: 

1) Zamawiający sporządza protokół odbioru po upływie terminu rękojmi w 3 egzemplarzach, 

2) po podpisaniu protokołu przez obie strony, 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia to: 

1) Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu 

termin ich usunięcia, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający, zachowując prawa wynikające z rękojmi może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 

zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, 

3) kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. 

4) działalność komisji odbiorowej do czasu usunięcia wad ulega zawieszeniu. 

11. W okresie rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy mające na celu ujawnienie wad 

w wykonanym przedmiocie zamówienia. 

§ 12. 

 

1. Rozliczenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru końcowego robót.  

2. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie technicznie uzasadnionym, nie dłuższym niż 7 dni, chyba że  

inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do faktury. 

3. Fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową, Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni  od daty odbioru końcowego robót. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

 

§ 13. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres …. miesięcy licząc od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po jej upływie, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 
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4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek 

w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

6. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający może naliczyć karę 

umowną zgodnie przewidziane w niniejszej umowie. 

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

szkody (wydatki, koszty postępowań)oraz roszczenia osób trzecich w przypadkach, gdy będą one wynikać 

z wad i usterek przedmiotu umowy. 

 

§ 14. 

 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w terminie rozpoczęcia robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 10 należnego za wykonanie całości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – jednorazowo w wysokości 100.000 zł. oraz za 

każdy następny dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wartości kwoty ofertowej brutto. 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 za każdy dzień zwłoki 

liczonej od następnego dnia przypadającego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmian – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 

za każdy dzień opóźnienia, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana 

przez zamawiającego), – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 

należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 10 dni od wezwania. 

4. Zamawiający informuje, że zadania objęte umową są przedsięwzięciem współfinansowanym w ramach: 

Umowy nr 01-P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg 

gminnych/powiatowych realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

5. W przypadku narażenia zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanego przez niedotrzymanie 

obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji w skutek okoliczności leżących po 

stronie wykonawcy, zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą 

przyznanych środków pomocowych. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści. 

7. Jeżeli zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnienia wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu 

umowy, to zamawiający jest uprawniony do naliczania tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

§ 15. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 

1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a także jeśli Wykonawca: 

1) z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo pisemnego wezwania, nie rozpoczął realizacji 

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

2) realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub projektem 

budowlanym, 

3) z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

4) przekroczył z przyczyn leżących po jego stronie, termin wykonania umowy o 15 dni, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

zawiera uzasadnienie faktyczne oraz formalne. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od 

momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po 

której leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie, 

6. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

7. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ust 6, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 

zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 16. 

 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim zakresie, w 

jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa, jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogły przewidzieć i 

którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

 

§ 17. 

 

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian 

postanowień zawartych w niniejszej umowie i określa warunki dokonywania tych zmian. 

W szczególności zmiany zapisów umowy mogą nastąpić w określonych sytuacjach. 

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:  
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1) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w 

sposób zgodny z obowiązująca technologią w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, ulewne deszcze); 

2) klęski żywiołowe;  

3) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi 

itp, w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych inne przeszkody;  

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 

urządzeń;  

5) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji dodatkowych 

decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania 

wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań 

osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;  

6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.  

7) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  

3. Zmiany osobowe w zakresie:  

1) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo 

geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;  

2) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 

wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 

doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.  

4. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:  

1) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;  

2) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych.  

5. Płatności w zakresie: zmiana terminu płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do 

umowy. 

6. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;  

2) zmiana obowiązującej stawki VAT (będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto);  
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3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu;  

4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;  

5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 

takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji;  

6) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;  

7) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, 

że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 

 

§ 18. 

 

Warunkiem dokonywania zmiany niniejszej umowy jest formy pisemna w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

 

§ 19. 

 

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu 

cywilnego. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron umowy. 

3. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy 

2) dokumentacja projektowa, wykonawcza, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) zgłoszenie prac budowlanych,  

5) harmonogram rzeczowo - finansowy,  

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


