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Ogloszenie nr 624828-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Powiat Nowodworski: Rybina — przebudowa mostu kolejowego w systemie ,,zaprojektu;j i
wybuduj” dla projektu pn. Petla Zulawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu
Gdanskiego droga wodng dzialania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 20142020, przedsi¢ewzigcia strategicznego
Wojewodztwa Pomorskiego Rozwéj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zulawskiej i
Zatoki Gdanskiej
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Petla Zulawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng dzialania 8.4.
Wsparcie atrakcyjnosci walordw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8
Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 20142020,
przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej w
obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdanskie;j

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dzialalnosé, lub dzialalnosé ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda
realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodow3 integracj¢ osob bedacych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej

kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych
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przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz
poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z

danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania post¢powania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny
19264480800000, ul. ul. gen.Wtadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, woj.
pomorskie, panistwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks
552 473 670.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub

formatéw plikow, ktdre nie sg ogo6lnie dostgpne
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone
W Imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentéw z post¢powania mozna

uzyska¢ pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych

warunkéw zaméwienia
Tak
http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Dost¢p do dokumentéw z post¢gpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post¢powaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:
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Wymagane jest przesltanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
post¢epowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

Oferty pisemne przesylane droga pocztows, kurierem lub osobiscie.

Adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wtadystawa Sikorskliego 23,

82-100 Nowy Dwér Gdanski.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikéw, ktdre nie sa ogolnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskaé pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Rybina — przebudowa mostu
kolejowego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Petla Zutawska — Poprawa
dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci
waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsigwzigcia
strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej

Numer referencyjny: SR.272.18.2019.RG

Przed wszcz¢ciem post¢gpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
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Zamowienie podzielone jest na czesci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w

odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢pujacych czesci lub grup

czescei:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamoéwienia, na ktére moze zostaé¢ udzielone zamoéwienie

jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybudu;j"”
przebudowy obrotowego mostu kolejki waskotorowej oraz budowa pomostéw ptywajacych i
rozbudowa pomostu statego nad rzeka Szkarpawa w miejscowosci Rybina, gm. Stegna.
Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeka Szkarpawg w ciggu linii
kolejki waskotorowej. Dojazd drogg gminng od strony potudniowej rzeki Szkarpawy. Odlegtos¢
od drogi wojewddzkiej 600 m. Most usytuowany jest w Rybinie 2. Inwestycja usytuowana jest w
Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najblizszymi rezerwatami przyrody sa: 1)
oddalony o okoto 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat ornitologiczny ,,Ujscie Nogatu”, 2) w
odlegtosci okoto 7 km w kierunku pdinocno-wschodnim, na terenie Parku Krajobrazowego
»Mierzeja Wislana” rezerwat ornitologiczny ,,Katy Rybackie”. 3) Obszary europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 ,,Zalew Wislany i soos PLH280007 ,,Zalew Wislany
1 Mierzeja Wislana” (z listy rzadowej uzgodnionej z KE) znajduja si¢ w odlegtosci rzedu 6 km w
kierunku wschodnim. Przez analizowany teren przebiega bardzo wazny wschodnioatlantycki
szlak wedroéwki ptakow, laczacy legowiska w potnocnej Europie i zachodniej Syberii z
zimowiskami w potudniowej i zachodniej Europie oraz péinocnej Afryce. 4) Przedmiotowe

przedsigwzigcie wymagac bedzie uzyskania decyzji sSrodowiskowej na podstawie par.3 ust.1 okt
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63 b rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢
moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko —t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — przystanie
$rodladowe, wykorzystujgce lini¢ brzegowg na dtugosci wigkszej niz 20m. 5) Przebudowywany
most oraz budowane pomosty znajduja si¢ w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 6) Rzeka Szkarpawa
zalicza si¢ do II klasy wodnej. Rejon 3 zeglugi $rodladowej. 7) Minimalna gleboko$¢ tranzytowa
wynosi 1,8 m. jednak gleboko$¢ wynosi 3,4 metra rzadko spada ponizej 2m. Minimalna
szeroko$é szlaku zeglownego 30m. 8) Poziom wody jest zmienny i zalezy gtéwnie od sity i
kierunku wiatru. W okresie dtugotrwatych wiatrow NW do NE poziom wody w potudniowo-
zachodniej czgéci Zalewu oraz na rzekach Szkarpawa i Wielka Swieta - Tuga moze podnies¢ sie
0 0,7 — 0,9 m a nawet wiecej, ekstremalnie do 2 m. Zjawisko, w ktéorym dochodzi do
podwyzszenia si¢ poziomu lustra wody w wyniku podnoszenia si¢ stanu wody w zbiorniku
koncowym nazywane jest cofkg i wystepuje ono na analizowanym szlaku — od strony Zalewu.
Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie ponizej poziomu $redniego. Silne i szybkie
wahania poziomu wody moga stwarza¢ powazne niebezpieczenstwo nawigacyjne. W ciggu doby
amplituda zmian poziomu wody moze dojs¢ nawet do 1,4 m. Najwicksze wahania poziomu
wody wystepuja w SW akwenie Zalewu i uj$ciowych odcinkach rzek. 9) Rzeka Szkarpawa
znajduje si¢ w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Stan faktyczny
Konstrukeja mostu kolejowego Most jest obiektem zabytkowym objetym ochrong
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow. Most zostat zbudowany w 1906 roku oraz
odbudowany po II Wojnie Swiatowej w 1948 r. Most sklada sie z dwoch réznych konstrukcyjnie
cze¢sei. Od strony Stegny jest jedno przgsto stale o rozpigtosci teoretycznej 6,60 m z dzwigarow
stalowych gorgcowalcowanych z INP475 z jazdg gorg na mostownicach. Przgsto jest oparte na
przyczotku i filarze brzegowym. Nad rzekg znajduja si¢ dwa przesta obrotowe o rozpigtosci
teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przgsta wykonano jako blachownice nitowane o wysokosci
$rodnika 1,80 m z jazdg posrednig na mostownicach utozonych na podtuznicach z
dwuteownikéw NP28(), opartych na poprzecznicach z dwuteownikéw NP320. Przesta w
polozeniu otwartym majg konstrukcje dwuwspornikowa opartg na filarze nurtowym
wyposazonym w mechanizm obrotu wokoét osi pionowej. Przesta w potozeniu zamkni¢tym majg
schemat belki cigglej dwuprzestowej opartej na filarze brzegowym, filarze nurtowym i
przyczoétku od strony Nowego Dworu Gdanskiego. Przyczotki ceglano - betonowe, filary
masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Ksigzce mostowe;j.

Tor kolejowy na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w $wietle 750mm z odbojnicami z szyn
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starouzytecznych pochodzacych z roku 1901. Dopuszczalna norma obcigzenia B-750. Obecnie
na moscie jest wprowadzone ograniczenie predkosci do Skm/h. Stan techniczny mostu. Przgsto
stale Nie stwierdzono oznak przecigzenia ani uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
kolejowego. Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku wieloletniej eksploatacji ulegto
degradacji. Wystepujg miejscowe ztuszczenia powlok malarskich, korozja powierzchniowa oraz
lokalnie korozja wzerowa w weztach dolnych 1 w strefie tozysk. Tor na mostownicach w stanie
og6lnym dobrym. Blachy przeciwpozarowe obluzowane, konce blach powyginane. Chodniki
stuzbowe zuzyte. Brak czgsci desek nawierzchni chodnikow, deski czesciowo sprochniate.
Balustrady stalowe skorodowane powierzchniowo, zamocowanie balustrad obluzowane.
Balustrady nie majg wymaganego aktualnymi przepisami wypetnienia co max. 300 mm. Stan
chodnikow jest zly, kwalifikujacy si¢ do catkowitej wymiany. Przesta obrotowe. Nie stwierdzono
oznak przecigzenia konstrukcji ani uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kolejowego.
Mechanizm obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu stuzgcego do
obrotu mostu sg w stanie dostatecznym, jednak sg na tyle wyeksploatowane, ze nalezy je
wymieni¢ na nowe lub zregenerowac, a catos¢ wyregulowac. Zderzaki przeset obrotowych w
ilosci sztuk czterech sg zuzyte i nalezy je wymienié na nowe lub zregenerowaé. Ostateczna
decyzja odnosnie regeneracji lub wymiany mechanizméw i zderzakéw zostanie podj¢ta w czasie
remontu mostu. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej
eksploatacji ulegto degradacji. Wystepuja miejscowe ztuszczenia powlok malarskich, korozja
powierzchniowa oraz lokalnie korozja wzerowa, nasilona w weztach i na pasach dolnych
dzwigarow. Tor na mostownicach w stanie ogdélnym dobrym. Blachy przeciwpozarowe i przeciw
wykolejeniowe obluzowane, konce blach powyginane. Pomost drewniany w poziomie toru na
przgstach zuzyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodnikdw, deski czesciowo spréchniate.
Calkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych mocowanych na zewnatrz
dzwigarow gléwnych - brak zapewnienia bezpieczenstwa pracy na poziomie zgodnym z obecnie
obowigzujagcymi wymaganiami Przyczétek od strony Stegny. Podpora nr 1. Nie stwierdzono
oznak nieprawidtowej pracy przyczoétka, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu. Beton
przyczotka zdegradowany pod wpltywem czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez
korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna cz¢s¢ korpusu ceglana -
glebokie ubytki cegiel. Scianka kagtowa podtrzymujaca nasyp za przyczotkiem przemieszczona.
Zamocowanie balustrady do skrzydet przyczotka obluzowane. Filar od strony Stegny. Podpora

nr 2. Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy filara, nadmiernych osiadan lub odchylenia
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od pionu. Beton filara zdegradowany pod wplywem czynnikow atmosferycznych, penetracja
wody przez korpus filara, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja
rolin na tawie podtozyskowe;j. Filar obrotowy. Podpora nr 3. Nie stwierdzono oznak
nieprawidtowej pracy filara, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu. Beton filara
zdegradowany pod wptywem czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara,
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Przyczoétek od strony Nowego Dworu
Gdanskiego. Podpora nr 4. Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy przyczoika,
nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu. Beton przyczotka zdegradowany pod wptywem
czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach
przerw w betonowaniu. Dolna cze$é korpusu ceglana - glebokie ubytki cegiet. Scianka katowa
podtrzymujgca nasyp za przyczotkiem przemieszczona. Tor na dojazdach do mostu Brak czesci
dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. Na
skarpach nasypdéw wystepujg ubytki gruntu, powodujgce zawezenie korony torowiska. Braki
umocnienia skarp darnig poglebiaja proces niszczenia nasypow. Scianki katowe zabezpieczajace
torowisko za przyczotkami sg czesciowo przemieszczone wskutek podmycia w poziomie ich
posadowienia. Niektore $cianki sg uszkodzone. Skarpa przyczotka od strony Nowego Dworu
Gdanskiego jest prowizorycznie umocniona gruzem betonowym i podktadami zelbetowymi.
Dalby i odbojnice. Nie stwierdzono uszkodzen dalb i odbojnic spowodowanych np. uderzeniem
jednostek ptywajacych. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku
wieloletniej eksploatacji ulegto degradacji. Wystepuja miejscowe ztuszczenia powlok malarskich
1 korozja powierzchniowa Zatozenia uzytkowe Celem zadania jest poprawienie droznosci rzeki
Szkarpawy w celach zeglarskich w miejscowosci Rybina. Zakres inwestycji obejmuje
wyposazenie mostu w mechanizm umozliwiajacy peina automatyzacje oraz ogoélna poprawe
ogdlnego stanu technicznego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowe jednego
pomostu cumowniczego oraz budowa nowej cze$ci pomostu i przebudowa istniejgcego pomostu
stalego. Rozwigzanie architektoniczne mostu oraz pomostow powinno by¢ skierowane na
spdjnos¢ z otaczajacym krajobrazem. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymogag
Ustawy o wyrobach budowlanych. Urzadzenia muszg posiada¢ Krajowy Certyfikat Zgodnosci
wydany przez uprawniong Jednostka Certyfikujgcg. Urzadzenie ma posiadaé charakterystyki
wynikajace z aprobat technicznych IBDiM. Realizacja przedmiotu zamdwienia na zapewnié
poprawe komfortu uzytkownikow drogi wodnej i kolejowej. Etapy realizacji inwestycji Prace

projektowe oraz. wykonawcze musza by¢ oparte o Program funkcjonalno-uzytkowy, ktéry
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stanowi zatacznik do SIWZ. Zaktada si¢ II etapy realizacji zamowienia: Etap I - zaprojektowanie
przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 1. Wykonawca opracuje projekty
budowlane w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na
budowe. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz,
niezbednych do wykonania zamowienia - Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i
nakfadami. 4. W ramach realizacji cz¢sci projektowej przedmiotu zamowienia Wykonawca
opracuje: 1) Projekt koncepcyjny (Koncepcje zagospodarowania terenu z wizualizacja); 2)
Projekt budowlany stanowiacy podstawe wykonania rob6t budowlanych i uzyskania pozwolenia
na budowg; 3) Projekt wykonawczy wielobranzowy; 4) Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robét; 7) Mape do celow
projektowych; 8) Decyzj¢ lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10) Decyzje o
wycigciu drzew (jesli beda potrzebne); 11) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty zwigzane z
oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodnosci z zatozeniami Programu funkcjonalno-
uzytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystapieniem do
robot budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (z podzialem na
prace projektowe i budowlane); 2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 3) Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z ramienia Zamawiajgcego formalnej akceptacji
bedzie dokonywal Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8.
Podkresli¢ nalezy, 7e ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji przedmiotu
zaméwienia okresla¢ bedzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny;
2) Projekt budowlany; 3) Projekt wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. ,,Operat
kolaudacyjny), o zawartosci: a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét; b. Decyzja pozwolenia na budowe wraz z zalgczonym Projektem
budowlanym; c. Dziennik budowy; d. Protokoty odbioréw czesciowych i koficowych; e.

Rysunki, szkice i opisy stuzace realizacji obiektu; f. Operat geodezyjny; g. Ksigzka obmiaru; h.
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Dziennik montazu; i. Geodezyjny pomiar powykonawczy; j. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych, ktéra musi uzyska¢ pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz Zamawiajacego. 9. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nast¢pujacej
formie: 1. Zatwierdzona ,,Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacjg - 2
egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy; 3. Projekt
wykonawczy dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja techniczna wykonania o
odbioru robét budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 6.
Przedmiar robét - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8. Harmonogram
rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty
WORD, DWG i PDF) - 2 plyty. 10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa: 1)
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegoélnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z
pdzn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z
pdzn. zmianami); 4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu Projektu
koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen
w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniaé bedzie Wykonawce do
opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa powyzej. 12. Zakres
zamOwienia obejmuje takze: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych
decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe/zgloszenia wykonania robot oraz realizacji robdt; 2) uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych technicznych warunkow
przylgczenia i realizacji robét; 3) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej; 4)
sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zglaszania wad; 13. W przypadku uzycia w dokumentacji okreslen wskazujace na typ, znaki
towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywaé je wraz z wyrazami lub

rownowazne. Nazwy wiasne sa przykladowe, okreslajg klas¢ produktu i stuzg ustaleniu
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standardu - nie wskazuja na konkretny wyrob lub konkretnego producenta. Wykonawca oferujac
przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac rownowaznos¢
w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakosciowych, ktére
muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametréw wskazanych przez Zamawiajacego. Ciezar
udowodnienia, ze oferowane artykuly sg rownowazne w stosunku do wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym oferte. 14. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ petny projektowy zakres robot, ktory jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania koncowego
efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wiec wykonaé zadanie bez wzgledu na
wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji.
15. Wykonawca zobowiagzany bedzie do przeniesienia majgtkowych praw autorskich oraz
$wiadczenia nadzoru autorskiego. 16. Wykonawcy ponoszg odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢
z nalezytg starannoscig z trescig dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej
informacji odnosnie warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob moga wplynaé na
cene oferty lub realizacj¢ robdt. 17. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar
rozpoczecia oraz zakonczenia rob6t budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentdw.
18. Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrdcona", o ktdrej mowa w art. 24aa
ustawy PZP. 19. Zamawiajacy stosujgc powyzsza procedure, w pierwszej kolejnosci dokona
wstepnego badania i oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, nie podlega wykluczeniu, speinia warunki udziatu w post¢powaniu oraz czy
jego oferta nie podlega odrzuceniu, a nastgpnie wezwie Wykonawcg ktorego oferta bedzie
najkorzystniejsza do uzupetnienia oferty o dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow
postepowania i ogtosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca
zobowigzany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi zawarte
w art. 29 ust. 5 ustawy PZP, tj. uwzglgdni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. ETAP I1
- Przebudowa mostu oraz budowa dwoch pomostoéw ptywajacych i statego wraz z infrastrukturg;
Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Pomorskim Towarzystwem Milosnikéw Kolei Zelaznych ,ul.
Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu z zamawiajacym. Przewiduje si¢
wykonanie rob6t budowlanych o nast¢pujacym charakterze: Przebudowa mostu 1. Przebudowa i

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Calg konstrukcje stalowa przesel, balustrad,
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elementéw urzadzen oraz dalb i odbojnic nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, aby nie dopuscié
do nieodwracalnych uszkodzen korozyjnych. Konstrukcj¢ stalowa nalezy oczys$ci¢ do stopnia
czystosci Sa2, w miejscach trudnodostepnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy
nadmiernie skorodowane nalezy wymienic¢ na nowe. Dla elementéw nosnych ostabienie
przekroju w wyniku korozji nie powinno przekracza¢ 20%. Dla blach weztowych zmniejszenie
grubosci nie powinno przekraczaé¢ 40%, minimalna wymagana grubos¢ blach 6mm, lokalnie
poza strefg zamocowania Smm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé przy uzyciu
systemowego zestawu farb o tgcznej grubosei 250 um dla kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN
ISO 12944. Uszczelnienie stykdw blach uszkodzonych przez korozje¢ szczelinowg. Szczeliny
powstate wzdtuz krawedzi nitowanych blach nalezy po oczyszczeniu uszczelnié kitem
poliuretanowym (material typu Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementow
przeset ostabionych przez korozje. Elementy nosne nalezy wzmocni¢ przez dodanie naktadek z
blach. Uszkodzone blachy weztowe nalezy wymienic¢ na nowe o ksztalcie i przekroju
wzorowanym na istniejgcym. Potaczenia nowych elementow z istniejgcg konstrukcja wykonaé
na $ruby sprezajace klasy 10.9. Srednice i rozstawy $rub dostosowaé do istniejacych uktadéw
potaczen nitowanych. 2. Naprawa balustrady na przgsle stalym i przyczotku od strony Stegny:
Doda¢ na kazdej balustradzie dwa poziome wypetnienia z ptaskownika 50x5mm mocowane do
istniejacych stupkdéw spoinami pachwinowymi, aby zagesci¢ rozstaw przeciggdéw <300mm.
Obluzowane stupki zamocowa¢ na sztywno do betonowych skrzydet przy uzyciu wklejanych na
zywice kotew M10. Obluzowane zamocowanie stupkow do prz¢sta usztywni¢ przez dodanie
blach weztowych i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostowa¢. 3. Nowe
balustrady na przyczdotku od strony Nowego Dworu Gdanskiego. Na skrzydlach przyczotka
zamontowa¢ nowe balustrady o wysokosci 1,10m wykonane z kagtownikdw i ptaskownikow,
wzorowane na balustradach przyczotka od strony Stegny. Zamocowanie stupkdéw zakonczonych
blachami podstawy na wklejane na zywice kotwy M10. 4. Przebudowa podpor. Powierzchnie
betonu i cegiet podpor oczyscic 7 luznych fragmentow betonu, zaciekow, zanieczyszczen i
rodlinnosci. Przyczotki odkopac od zewnatrz na glgbokos¢ 0,5m. Rysy o rozwartosci powyzej
0,5 mm zainiektowa¢ przy uzyciu zywicy iniekcyjnej do uszczelniajacego wypelnienia peknieé
zawilgoconych. Korpusy podpdr i skrzydla wzmocni¢ pancerzem z torkretu o grubosci
nominalnej 6cm, zbrojonego siatka z preta @10mm o oczkach 10x10cm, kotwiong wklejanymi w
beton pr¢tami ¢12mm w rozstawie 40x40cm. Na powierzchniach poziomych faw

podtozyskowych, sciankach zwirowych, utozy¢ warstwe naprawczg z PCC grubosci 1-2cm.
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Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokry¢ izolacja cienkg z zywic smotowo-
epoksydowych do wysokos$ci 20cm ponad teren. Naprawione, odstonigte powierzchnie betonu
nalezy pokry¢ powtoka na bazie zywicy akrylowej, zabezpieczajaca przed wptywami
atmosferycznymi. 5. Przebudowa pomostow roboczych na przgstach. Istniejgce pomosty robocze
drewniane nalezy zdemontowac. Wykona¢ nowe pomosty z drewna dgbowego o grubosci 6cm
zaimpregnowanego cisnieniowo w celu zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi. 6.
Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie. Skorodowane, powyginane blachy przeciwpozarowe i
przeciw wykolejeniowe nalezy wymieni¢ na nowe. Uzupelnié cz¢séci dziobowe mostownic.
Nalezy wymieni¢ mostownice nie nadajace si¢ do uzytkowania. 7. Umocnienie skarp w strefie
przyczotkow. Ubytki gruntu skarp nasypow nalezy uzupehnié, aby uzyska¢ stabilne podparcie
betonowych $cianek katowych zabezpieczajgcych torowisko. Powierzchnie skarp nalezy
umocni¢ geosiatkami oraz obsia¢ trawg na warstwie humusu. [stniejgce $cianki zelbetowe
katowe wymieni¢ na nowe, o wysokosci H=100cm ze stopg o szerokosci B=60cm. Szczeliny
miedzy prefabrykatami uszczelni¢ paskami naklejonej papy termozgrzewalnej. 8. Oznakowanie
toru wodnego. Istniejace oznakowanie toru wodnego na czas robot zdemontowac. Po
zakonczeniu prac nalezy oznakowaé po obu stronach przesta obrotowego zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdansku. Roboty montazowe
wykonane zostang metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzedzi r¢cznych, zasilanych w
energi¢ elektryczng z miejskiej sieci niskiego napig¢cia (przytacze docelowe), przy wspomaganiu
specjalistycznym sprzetem dzwigowym. Prace wykonane bedzie za pomoca specjalistycznego
sprzgtu z napedem silnikami spalinowymi. Niezbedne urzadzenia dzwigowe oraz transportowe
réwniez z nap¢dem silnikami. Pomost staty 1. 1 x pomost staly (zamiast kladki dla obstugi) di.
16,36 m, szer 1,2 m z podktadem: deska sosnowa 2. 1 x pomost staly taczacy w/w pomost staly z
pomostem ptywajacym dt. 21,76m, szer. 1,80m, z podktadem: deska sosnowa Pomost pltywajacy
wraz z infrastrukturg 1. 1 x Ponton pltywajacy konstrukcji stalowej dt. 12,0m, szer. 2,4m, z
poktadem: deska sosnowa; 2. 2 x Montaz pala kotwigcego 1.=9,0m; 3. 1 x Trap. Infrastruktura
towarzyszaca 1. Zagospodarowanie terendw zielonych i pokrycie roslinnoscig niska (tj. rosliny
do wysokosci 40 cm np. trawy, krzewy plozace, kwiaty) 2. Umocnienie brzegu ptytami
betonowymi ok. 132m2 3. Nawierzchnia z betonowych plyt i kostki betonowej ok. 26m?2 4.
Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb obracania mostu i o§wietlenie terenu lampami 5.
Oznakowanie nawigacyjne 6. Wyposazenie przeciwpozarowe i ratunkowe; 7. Zbiorniki na

$mieci i odpady state; 8. Tablica informacyjna. 9. Zakres zamowienie obejmuje: 1) kompleksowe
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wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjg
projektowa i Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ostateczng
decyzjg o pozwoleniu na budowe/zgloszeniem wykonania robot wraz z zakupem i montazem
niezb¢dnego wyposazenia; 2) wykonanie rob6t budowlanych w sposdb zgodny z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z pdzn.
zmianami) dalej jako ustawa PB, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi
obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamdwienia, aktualnymi
polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz; 3)
wykonanie robot budowlanych z materiatow i urzadzen whasnych. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdowienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone
do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 5)
wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentéw
zwigzanych z przetransportowaniem odpadow powstalych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadow; 8) utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z
Dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz.
okreslonych w przepisach szczegotowych; 10) informowanie Zamawiajacego o terminie robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odhioru rohdt zanikajacych (odhior dokonany przez
Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na swodj koszt; 11) udostepnienie terenu budowy
innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy;
12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego - naprawienie ich i
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doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt; 13) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty dokonania odbioru
koncowego; 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie
obmiardéw ilosci wykonanych robot; 16) poprawne oznakowanie robot; 17) organizowanie
regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych 0s6b. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Zamawiajacy rowniez na wniosek Wykonawcy. Czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych ustala
strony umowy. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade; 18) niezwloczne
informowanie Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powzigcia
wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci
mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajagcego w sprawach objetych niniejsza
Umowg; 19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu 0sob trzecich; 20) w
przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt, ktoéry po zaopiniowaniu przez
Komende Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadcg drogi nalezy zlozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym; 21)
prowadzenie w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan archeologicznych
wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzorow; 22) wykonanie na
wilasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23) przygotowanie rozliczenia
koncowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 10. Przy realizacji robot Wykonawca musi
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci: 1) segregowac i
wlasciwie utylizowa¢ odpady; 2) w sagsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w
porze nocnej, w godz. 22 — 6; 3) stosowaé technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i
wykorzystaniu materiatow sypkich. 11. Zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej placu budowy,
zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie
ryczattu) wszystkich kosztow za roboty niezbedne do prawidlowego ich wykonania.

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce nie bedzie skutkowaé
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konsekwencjami w postaci wykluczenia z postepowania badz odrzucenia oferty. 12. Odbidr
rob6t budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz
skalkulowane tacznie z robotami podstawowymi. 14. Sprzgt budowlany powinien posiadaé
aktualne przeglady i badania. 15. Przedmiotowe zamowienie jest realizowane jako projekt, pn:
"Petla Zutawska - Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdaniskiego drogg wodng", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa 8 Konwersja, Dziatanie 08.04 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00.
16. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudnial pracownikdw na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy. Szczegétowy sposéb dokumentowania
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiajacego w
zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan, zawarte zostalty w projekcie
umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ. 17. Rodzaje czynnosci niezb¢dnych do realizacji
zamOwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawcg 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) Roboty rozbiorkowe; 2) Konstrukcje Zzelbetowe i stalowe; 3) Wykonanie nawierzchni; 4)
Renowacja konstrukcji podnoszenia przgsta - roboty naprawcze i konserwatorskie; 5) Roboty

elektryczne; 6) Budowa przeprawy tymczasowej; 7) Roboty hydrotechniczne; 8) Roboty rozne.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45000000-7

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczgcia: /ub zakonczenia: 2021-11-30

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczgcia|Data zakonczenial

2021-11-30

I1.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiajacy ustala nast¢pujacy termin wykonania
zamoOwienia: 1) Etap [: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe z klauzulg ostatecznosci badz zgloszenia wykonania robét z potwierdzeniem braku
sprzeciwu, od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. 2) Etap II: wykonanie robét
budowlanych do dnia 30.11.2021r. 2. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy
rozumie uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej Decyzji o udzieleniu pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa. 3. W przypadku
wczesniejszego zakonczenia I etapu tj. prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca bgdzie mogt
weczesniej rozpocza¢ realizacje robot budowlanych, bezposrednio po zakonczeniu I etapu. 4.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz ofert cz¢sciowych. 5.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji w
przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy PZP. 6. W przypadku,

gdy wartosci podane przez Wykonawcdw na oswiadczeniach i dokumentach, o ktérych mowa w
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SIWZ, podane b¢da w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy przeliczy te wartosci na PLN
przyjmujgc Sredni kurs NBP danej waluty na dzien wszczgcia postgpowania. 7. Wszelkie
nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowiazki Wykonawcow i
Zamawiajacego, ktdrych ustawa nie nakazata zawiera¢ Zamawiajagcemu w SIWZ, a ktdre mogg

przyczynic si¢ do wlasciwego przebiegu postepowania, reguluje ustawa PZP.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: 4. Warunek zdolno$ci technicznej: Warunek ten zostanie speiniony
jezeli Wykonawca wykaze si¢ ,,doswiadczeniem”, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie,
wykonat i prawidtowo ukonczy? co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub
przebudowie lub remoncie mostu (,,mostu” — rozumianym jako obiekcie budowlanym
zgodnym z definicjg wynikajacg z Prawa budowlanego), o wartosci robdt oddzielnie dla
kazdej z robot co najmniej 500 000,00 zt brutto. 5. Warunek zdolnosci zawodowej: Warunek
ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia
publicznego osoby: 1) Projektanta w specjalnosci mostowej bez ograniczen: a) minimalna
liczba osob: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci mostowej bez ograniczen, ¢) doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia
zawodowego w projektowaniu obiektow mostowych, w tym co najmniej 2 projekty dotyczace
budowy, przebudowy lub remontu mostu wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowe.
2) Kierownika budowy: a) minimalna liczba osdb: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez
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ograniczen c¢) doswiadczenie: co najmniej 2 letnie do§wiadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot mostowych przy realizacji obiektow mostowych, w
tym doswiadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadan na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robét obejmujacego budowe lub przebudowg mostu o wartosci rob6t co najmniej
500.000,00 zt brutto, oddzielnie dla kazdego z zadan. 3) Kierownika rob6t mostowych: a)
minimalna liczba 0séb: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, ¢)
doswiadczenie: co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robdt mostowych przy realizacji obiektdéw mostowych, w tym
doswiadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadan na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika rob6t obejmujacego budowg, przebudowe lub remont mostu. 4) Kierownika robot
drogowych: a) minimalna liczba osdb: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, c)
doswiadczenie: co najmniej 2 lata do§wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych. 5) Kierownika robot elektrycznych i
elektroenergetycznych: a) minimalna liczba 0sob: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, c)
doswiadczenie: co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét elektrycznych (elektroenergetycznych).

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamoOwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb:
Tak

Informacje dodatkowe: UWAGA: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw oraz
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdézn. zmianami) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z pézn. zmianami).
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I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postgpowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona w przedmiotowym postepowaniu, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
ztozy odpis z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpiséw do rejestru lub ewidencji).
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy ktorego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy wezwie tylko tego Wykonawce, do
zlozenia nastgpujacych dokumentdéw (aktualnych na dzien ztozenia): 1) Wykazu robot
budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone — wedtug wzoru na
zatgczniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow - inne dokumenty; 2) Wykazu oséb, skierowanych
przez Wykonawcg do realizacji zamdwienia publicznego, w szczego6lnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wedtug wzoru na zalaczniku nr 4
do SIWZ,
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentow na potwierdzenie okolicznosci o ktorych
mowa w art. 25, ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3) - I11.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajagcemu
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Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do
zakltocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzér oswiadczenia jest
jako zatgcznik nr 7 do SIWZ. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktdérych mowa powyzej - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci. Dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci, powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli w kraju w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 19, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku watpliwosci co
do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawceg majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa moze zwrocié
si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych

informacji dotyczacych tego dokumentu.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziatu w post¢powaniu o udzielenie zamdwienia jest wniesienie wadium w
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wysokosci 15 000,00 zt, 2. Wadium moze by¢ wniesione w pieniadzu, por¢czeniach
bankowych lub por¢czeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej (musi by¢
porgczeniem pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
por¢czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j.
Dz. U. z2019r., poz. 310 z p6zn. zmianami). 3. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert. 4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptlaca si¢ przelewem na ponizszy
rachunek bankowy Zamawiajacego: Zutawski Bank Spétdzielczy nr rachunku
43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postgpowaniu
Numer referencyjny: SR.272.18.2019.RG, Zadanie — Rybina — przebudowa mostu
kolejowego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” 5. Wykonawca wnoszacy wadium w
pienigdzu zobowigzany jest do wptacenia go odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si¢ ono
na koncie Zamawiajacego przed datg i godzing skladania ofert. 6. Wadium wnoszone w
formie niepienigznej powinno by¢ wystawione na: Powiat Nowodworski, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski. Oryginal dokumentu nalezy
ztozy¢ w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertg, natomiast potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopi¢ nalezy dotaczy¢ do oferty. 7. Dokument porgczenia/gwarancyjny
powinien przewidywa¢ utrate wadium na rzecz Zamawiajacego w przypadkach okreslonych
w pkt 8 1 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajgcego, wraz z odsetkami, w
przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: 1) odmowi podpisania umowy
na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy bedzie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
9. Ponadto Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt o§wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o
ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy PZP, co spowodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczaé
oferte w calym okresie zwigzania ofertg, ktéry wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert. 11. Zamawiajacy zwroci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46

ustawy PZP.
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IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamo6wienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogdéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowe;j
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:
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Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikdéw umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktdrej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w

formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamoéwienia:
Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki b¢dzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:
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Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nast¢gpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Okres gwaranc;ji|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstgpnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaé informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujagce minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji

elektroniczne;j:
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Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawecy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin i warunki zamkniegcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zawart z nim umowe o zamowienie publiczne na

warunkach okreslonych w zatgczniku nr 8 do SIWZ - "Ogolne warunki umowy".

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia przez Wykonawce, z ktorym zawrze umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto. 2. Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢ zabezpieczenie najpdzniej
z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢
whniesione w pienigdzu, por¢czeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo — kredytowej, (z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem
pieni¢znym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por¢czeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.
310, p6zn. zmianami). 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w

pienigdzu nalezy przela¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego: Zulawski Bank Spotdzielczy
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nr rachunku nr 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci
poreczenia lub gwarancji musi zawieraé nast¢pujace elementy: 1) Nazwe Wykonawcy 1 jego
siedzibe (adres); 2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego); 3) Nazwe Gwaranta lub
Porgczyciela; 4) Okresla¢ wierzytelnos¢, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja; 5)
Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na kazde zadanie zaptaty, w terminie do 14 dni od dnia zlozenia przez
Beneficjenta pisemnego zgdania zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonat
przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z umowy, b) Wykonat nienalezycie przedmiot
umowy. 6. Sformulowanie o§wiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub
modyfikacja warunkow umowy pomiedzy Wykonawca a Beneficjentem nie zwalnia
Gwaranta od odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadamiania go o tego typu zmianie. 7. Gwarant nie
moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spelniania jakichkolwiek dodatkowych
warunkow lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przediozenia
gwarancji nie zawierajgcej wymienionych elementow, badz posiadajacej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, ze¢ Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. 8. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych
w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadkoéw, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta z pisemnym
zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. 9. W
przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wnioskowac o zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 3,
przy czym zmiana form zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. 11. Zamawiajacy zwrdci 70 %
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu zdawczo — odbiorczego. 12. Pozostate 30% Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady. Zamawiajacy zwroci tg kwote nie pdzniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy bgda wymagaly pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci. 2. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy - Prawo zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy Iub w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci: 1) zmiana terminu realizacji
umowy jest dopuszczalna: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w okreslonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego; b) w przypadku zmiany obowiazujacych przepiséw prawa,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w zatozonym terminie. Zamawiajacy
dopuszcza takg sytuacje tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,
byly niemozliwe do przewidzenia do uptywu terminu sktadania oferty; ¢) w przypadku
nastgpstwa dziatania organdw administracji, w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o
ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile
op6znieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec dziatajac z najwyzsza starannoscia; d) w
przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci; ) w przypadku
wystapienia robdt dodatkowych, nie mozliwych do przewidzenia, nie ujetych w dokumentacji
projektowej okreslajacej przedmiot zamowienia, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia; f) w przypadku wystapienia nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych —
z uwagi na fakt, iz Polska lezy w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami
pogodowymi sg opady deszczu, burze, $nieg i mroz, ktére wystepuja cyklicznie, Zamawiajgcy
okresla odstepstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury;
powodz; pozar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, ktore mogg by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury i

przymrozki sg zjawiskami normalnymi powszechnie wystepujacymi i Wykonawca powinien je
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uwzgledni¢ na etapie podpisywania umowy. Wykonawca podejmujacy si¢ prac powinien zatozyé
wystepowanie niekorzystnych warunkéw pogodowych lub dostosowac sprzgt i technologie do
warunkéw pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowig, zdaniem
zamawiajacego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia ,,sity
wyzszej”, 1 ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robét z tego powodu bedzie
decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy; g) w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych; h) w przypadku wystapienia kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamdowienia nastgpi o liczbe dni niezbg¢dng wykonawcy na
usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji; i) w
przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, j) w
przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktdrych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji
robot, k) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury z
powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku $rodkow finansowych na rachunku
Zamawiajacego z przeznaczeniem na realizacj¢ tego zamdwienia. W takim przypadku termin
wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni. 1) w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze

skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m) w
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zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; n) w przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia;
2) zmiany osobowe w zakresie 0séb wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizujg przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie
losowe). Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sOb, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot; 3) zmiany organizacji spetnienia $wiadczenia w
zakresie zmiany szczegétowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4) zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie
do stawki ustalonej przez ustawodawce; b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn.
zmianami), jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce; ¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce; d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
Dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposob obliczenia kwoty wartosci tych
robot, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy: [#' w przypadku odstapienia od
catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy; (8! w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu

okreslonego w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
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czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy; [#
w przypadku, gdy przedstawiony sposob wyliczenia nie pozwoli okresli¢ dokladnie wartosci
robdt niewykonanych dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. 5) pozostate zmiany: a)
wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu; ¢) zmiany oséb na stanowiskach kluczowych specjalistow
spetniajgcych warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ; d) zmiana przez Wykonawce
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; e) zmiany w wyniku wystapienia
koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cig zmiany technologii
wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; f)
zmiana Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdowienia moze zastgpi¢ nowy
Wykonaweca jezeli: ‘¥ umowa zostanie zawarta na podstawie postanowieni umownych; %
Wykonawca potaczyl sie z innym Wykonawca o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
W postepowaniu, i nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy; 2 nastgpit podziat, przeksztatcenie, upadlosé,
restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
do wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy; () Zamawiajacy
przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow. 3. W sytuacji wystgpienia
okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o

zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur/rachunkéw wystawionych po
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wejsciu w zycie przepisdOw zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci wykonawca
bedzie zobowigzany wykazac zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
pltacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikow wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. 4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w
ust. 4 lit. ¢ Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmian¢ umowy o zamowienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur/rachunkéw wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomig¢dzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 4 lit. ¢, na kalkulacje¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad. 5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. a
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur/rachunkéw wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy. 6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 3-5,
wyznaczy dat¢ podpisania aneksu do umowy. 7. Obowigzek wykazania wplywu zmian, na
koszty wykonania zamdowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego. 8. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z
obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz
zmiany danych teleadresowych i zmiany 0s6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami. 9.
Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi

jednoczesnego zobowigzania Zamawiajgcego do takiego uzgodnienia.

34z36 05.12.2019, 09:43



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id...

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki shizgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢gpowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

> Jezyk Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calos$ci lub cze¢s$ci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli Srodki
sluzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czg¢sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nic

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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