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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Numer referencyjny: SR.272.18.2019.RG

OGOLNE WARUNKI UMOWY
pomigdzy:

Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedziba
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu

ktérego wystepuja:
Lo — Starosta Nowodworski,
2. — Wicestarosta Nowodworski,
przy kontrasygnacie .............oceeeeiennnns — Skarbnika powiatu.
a
.................. dzialajacym pod firma: ........................... z siedziba w ............, ul. ...
ZATCJESIrOWANG W ..vvverinieneeninnanerannanannn, , NIP ............... ; REGON ...l , zwanym dalej
Wykonawceg. w imieniu ktorego wystepuje:
L T TP

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nicograniczony o nr referencyjnym SR.272.18.2019.RG,
0 wartosci szacunkowej zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t. j.: Dz. U. 22019 r.,
poz. 1843).

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot budowlanych pn. ,,Rybina —
przebudowa mostu kolejowego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dla projektu pn. Petla Zutawska —
Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng dzialania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci
waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsiewziecia —strategicznego
Wojewodztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarskiej,
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” (dalej ,,Przedmiot Umowy™).

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci,

2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem ostatecznej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajacego W tym przedmiocie, okresla ,Opis przedmiotu
zamoOwienia”, zawarty w SIWZ, ktdry wraz z Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowig zataczniki
do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktérej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma shuzy¢.

§2.
OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca o$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, dosSwiadczenie, kwalifikacje, potencjat
i zasoby niezbgdne dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé
g0 z najwyzszg starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych dziatan, zgodnie
ze swa najlepsza wiedzg i wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegOlnym
uwzglednieniem interesdéw Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza przy tym, ze zapoznat si¢ z zakresem przedmiotu Umowy, w tym Programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych warunkéw zwiazanych
z wykonaniem prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy oraz ze s3 mu znane i nie wnosi wobec nich
zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistej i biezgcej wspdlpracy z Zamawiajacym, w szczegolnosci
do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji
na kazde zagdanie Zamawiajacego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

4. Jednocze$nie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach roboczych,
W terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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5.  Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynno$ciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej;

2) przekazanie Wykonawcy rob6t Dokumentacji projektowej oraz Dziennika budowy w dniu przekazania placu
budowy;

3) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okre§lonych w umowie, na podstawie art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z pozn.
zmianami) i ustawy z dnia 07 lipca 2019r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186, z pdzn.
zmianami), dalej jako ustawa PB;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji
projektowej;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) przeprowadzenie odbiorow przedmiotu umowy;

7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach
okreslonych w PFU;

2)  przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentow i licencji;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz,
uzgodnien i opinii niezbgdnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe, zgloszenia
wykonania robdt ich realizacji rob6t, oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przylaczenia i realizacji robot;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji oraz w okresie zglaszania
wad;

7) przekazywanie Zamawiajagcemu kserokopii wszystkich orzeczen organéw administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg;

8) przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, bedacej podstawa wykonania robot;

9) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy PB;

10) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim) ,,Projektu oznakowania i organizacji ruchu”, na czas
realizacji robdt;

11) powiadomienie wiladz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
0 ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwigzku z rozpoczynajacg si¢ inwestycja;

12) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi
przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegolowych;

14) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR;

15) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

16) wykonanie robdt tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu robdt, a w szczegolnosci:

a. Protokoly technicznych odbiorow;

b. Dziennik budowy;

Cc. Zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i1 projektami
technicznymi;

d. Swiadectwa kontroli jakosci;

e. Oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,,a”, ,,b” ustawy
PB.

18)zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, innych os6b - wskazanych
przez Wykonawce, a w przypadku konieczno$ci zmiany ktérejkolwiek z tych oséb - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym,;
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19)utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego sie do uzytkowania;

20)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

21)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

22)zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

23)strzezenie mienia znajdujacego sie na terenic budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

24)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

25)wykonanie na wlasny koszt Dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego;

26)udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcow innych robodt, ktore moglyby
zaistnie¢ na terenic budowy lub w jego bezpo$rednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszym zamowieniem);

27)wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem;

28)Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania robot oraz
powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w STWIOR;

29)Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

30) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

31) kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa i STWiORB oraz ostateczng Decyzja pozwolenia na budowe,

32) wykonanie robdt budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamdwienia,
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.,

33) wykonanie robot budowlanych z materiatow i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania
inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajace
warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;

34) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
i tymczasowe;

35) przedstawienie stosownych dokumentow zwigzanych z przetransportowaniem odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania
odpadow;

36) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

37) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych;

38) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

39) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajagcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cze$ci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu robot badZz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;

41) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty dokonania odbioru koficowego;

42) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

43) prowadzenie dziennika budowy;
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44) organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych

zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bgdzie ustalat Inspektor nadzoru
inwestorskiego (Inzynier kontraktu). Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade;

45) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pédzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia

powzigcia wiadomos$ci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mieé jakikolwiek wplyw na sytuacj¢ Zamawiajagcego w sprawach
objetych niniejsza Umowa;

46) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu 0sob trzecich;
47) w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt, nalezy opracowad

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t, ktéry po zaopiniowaniu przez
Komende Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym;

48) prowadzenie w razie konieczno$ci w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan

archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzorow;

49) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;
50) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;
51) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru rob6t, w tym Inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§3.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Lokalizacja:
1) Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeka Szkarpawa w ciggu linii kolejki waskotorowe;.

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Dojazd droga gminng od strony potudniowej rzeki Szkarpawy. Odleglos¢ od drogi wojewodzkiej 600 m.
Most usytuowany jest w Rybinie.
Inwestycja usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najblizszymi
rezerwatami przyrody sa:

1) oddalony o okoto 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat ornitologiczny ,,Ujscie Nogatu”,

2) w odlegtosci okoto 7 km w kierunku potnocno-wschodnim, na terenie Parku Krajobrazowego

»Mierzeja Wislana” rezerwat ornitologiczny ,,Katy Rybackie”.

Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 ,Zalew Wislany i soos
PLH280007 ,,Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (z listy rzadowej uzgodnionej z KE) znajduja si¢ w
odlegtosci rzedu 6 km w kierunku wschodnim. Przez analizowany teren przebiega bardzo wazny
wschodnioatlantycki szlak wedréwki ptakéw, laczacy legowiska w poéinocnej Europie i zachodniej
Syberii z zimowiskami w potudniowej i zachodniej Europie oraz poéinocnej Afryce.
Przedmiotowe przedsigwzigcie wymagac bedzie uzyskania decyzji srodowiskowej na podstawie par.3
ust.1 okt 63 b rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko — t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — przystanie $rodladowe,
wykorzystujace lini¢ brzegowa na dlugosci wickszej niz 20m.
Przebudowywany most oraz budowane pomosty znajduja si¢ w 15 km biegu rzeki Szkarpawy.
Rzeka Szkarpawa zalicza si¢ do II klasy wodnej. Rejon 3 zeglugi $rodladowe;.
Minimalna gl¢boko$¢ tranzytowa wynosi 1,8 m. jednak gleboko$¢ wynosi 3,4 metra rzadko spada
ponizej 2m. Minimalna szerokos¢ szlaku zeglownego 30m.
Poziom wody jest zmienny i zalezy gtownie od sity i kierunku wiatru. W okresie dlugotrwatych wiatrow
NW do NE poziom wody w potudniowo-zachodniej czg¢éci Zalewu oraz na rzekach Szkarpawa i Wielka
Swieta - Tuga moze podnies¢ si¢ 0 0,7 — 0,9 m a nawet wigcej, ekstremalnie do 2 m. Zjawisko, w ktorym
dochodzi do podwyzszenia si¢ poziomu lustra wody w wyniku podnoszenia si¢ stanu wody w zbiorniku
koficowym nazywane jest cofka i wystepuje ono na analizowanym szlaku — od strony Zalewu. Przy
wiatrach SE poziom wody opada znacznie ponizej poziomu $redniego. Silne i szybkie wahania poziomu
wody mogg stwarza¢ powazne niebezpieczenstwo nawigacyjne. W ciggu doby amplituda zmian poziomu
wody moze dojs¢ nawet do 1,4 m. Najwigksze wahania poziomu wody wystepuja w SW akwenie
Zalewu i ujsciowych odcinkach rzek.
Rzeka Szkarpawa znajduje si¢ w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
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Stan faktyczny

Konstrukcja mostu kolejowego

Most jest obicktem zabytkowym objetym ochrong Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow. Most zostat
zbudowany w 1906 roku oraz odbudowany po II Wojnie Swiatowej w 1948 r. Most sklada si¢ z dwoch
réznych konstrukcyjnie czgsci. Od strony Stegny jest jedno przesto stale o rozpigtosci teoretycznej
6,60 m z dzwigaréw stalowych goracowalcowanych z INP475 z jazda gora na mostownicach. Przesto jest
oparte na przyczotku i filarze brzegowym. Nad rzeka znajduja si¢ dwa przgsta obrotowe o rozpigtosci
teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przgsta wykonano jako blachownice nitowane o wysokosci S$rodnika
1,80 m z jazda pos$rednig na mostownicach ulozonych na podhuznicach z dwuteownikéw NP280, opartych
na poprzecznicach z dwuteownikow NP320. Przesta w polozeniu otwartym maja konstrukcje
dwuwspornikowa oparta na filarze nurtowym wyposazonym w mechanizm obrotu wokoét osi pionowe;.
Przgsta w potozeniu zamknigtym maja schemat belki ciaglej dwuprzgstowej opartej na filarze brzegowym,
filarze nurtowym i przyczotku od strony Nowego Dworu Gdanskiego. Przyczotki ceglano - betonowe, filary
masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Ksiazce mostowej. Tor kolejowy
na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w $wietle 750mm z odbojnicami z szyn starouzytecznych
pochodzacych z roku 1901. Dopuszczalna norma obcigzenia B-750. Obecnie na moscie jest wprowadzone
ograniczenie predkosci do Skm/h.

Stan techniczny mostu.

Przeslo state

Nie stwierdzono oznak przecigzenia ani uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kolejowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku wieloletniej eksploatacji uleglo degradacji. Wystgpuja miejscowe
zhuszczenia powlok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wzerowa w weztach dolnych
i w strefie tozysk. Tor na mostownicach w stanie ogblnym dobrym. Blachy przeciwpozarowe obluzowane,
konce blach powyginane. Chodniki stuzbowe zuzyte. Brak czesci desek nawierzchni chodnikow, deski
cze¢sciowo sprochniate. Balustrady stalowe skorodowane powierzchniowo, zamocowanie balustrad
obluzowane. Balustrady nie maja wymaganego aktualnymi przepisami wypelnienia co max. 300 mm. Stan
chodnikow jest zty, kwalifikujacy si¢ do catkowitej wymiany.

Prze¢sta obrotowe.

Nie stwierdzono oznak przecigzenia konstrukcji ani uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
kolejowego. Mechanizm obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu shuzacego
do obrotu mostu sa w stanie dostatecznym, jednak sa na tyle wyeksploatowane, ze nalezy je wymienic
nanowe lub zregenerowaé, a calo$¢ wyregulowaé. Zderzaki przesel obrotowych w ilosci sztuk czterech
sg zuzyte 1 nalezy je wymieni¢ na nowe lub zregenerowac. Ostateczna decyzja odno$nie regeneracji lub
wymiany mechanizméw 1 zderzakdbw zostanie podjeta w czasie remontu mostu. Zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uleglo degradacji. Wystepuja
miejscowe ztuszczenia powlok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wzerowa, nasilona
w wezlach i na pasach dolnych dzwigarow. Tor na mostownicach w stanie og6lnym dobrym. Blachy
przeciwpozarowe i przeciw wykolejeniowe obluzowane, konce blach powyginane. Pomost drewniany
W poziomie toru na przegstach zuzyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodnikow, deski cze$ciowo
sprochniate. Catkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych mocowanych na zewngtrz
dzwigarow glownych - brak zapewnienia bezpieczenstwa pracy na poziomie zgodnym z obecnie
obowiazujacymi wymaganiami

Przyczétek od strony Stegny. Podpora nr 1.

Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy przyczotka, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu.
Beton przyczotka zdegradowany pod wptywem czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez korpus,
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna cze$¢ korpusu ceglana - glgbokie ubytki
cegiel. Scianka katowa podtrzymujaca nasyp za przyczotkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady do
skrzydet przyczotka obluzowane.

Filar od strony Stegny. Podpora nr 2.

Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy filara, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu. Beton
filara zdegradowany pod wplywem czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara,
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roslin na fawie podtozyskowe;j.

Filar obrotowy. Podpora nr 3.

Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy filara, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu. Beton
filara zdegradowany pod wplywem czynnikow atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara,
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu.
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Przyczoétek od strony Nowego Dworu Gdanskiego. Podpora nr 4.

Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy przyczotka, nadmiernych osiadan lub odchylenia od pionu.
Beton przyczoétka zdegradowany pod wptywem czynnikéw atmosferycznych, penetracja wody przez korpus,
przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna czgéé korpusu ceglana - glebokie ubytki
cegiet. Scianka katowa podtrzymujaca nasyp za przyczotkiem przemieszczona.

Tor na dojazdach do mostu
Brak czgéci dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny.

Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu.

Na skarpach nasypow wystepuja ubytki gruntu, powodujace zawgzenie korony torowiska. Braki umocnienia
skarp darnig poglebiaja proces niszczenia nasypow. Scianki katowe zabezpieczajace torowisko
za przyczotkami sg czeSciowo przemieszczone wskutek podmycia w poziomie ich posadowienia. Niektore
$cianki sg uszkodzone. Skarpa przyczélka od strony Nowego Dworu Gdanskiego jest prowizorycznie
umocniona gruzem betonowym i podktadami zelbetowymi.

Dalby i odbojnice.

Nie stwierdzono uszkodzen dalb i odbojnic spowodowanych np. uderzeniem jednostek ptywajacych.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uleglo degradacji.
Wystepuja miejscowe ztuszczenia powlok malarskich i korozja powierzchniowa

Zalozenia uzytkowe

Celem zadania jest poprawienie droznos$ci rzeki Szkarpawy w celach zeglarskich w miejscowosci Rybina.
Zakres inwestycji obejmuje wyposazenie mostu w mechanizm umozliwiajacy pelng automatyzacj¢ oraz
ogodlna poprawe ogodlnego stanu technicznego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowe jednego
pomostu cumowniczego oraz budowa nowej czg$ci pomostu i przebudowa istniejagcego pomostu statego.
Rozwigzanie architektoniczne mostu oraz pomostow powinno by¢ skierowane na spdjno$¢ z otaczajagcym
krajobrazem. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymogg Ustawy o wyrobach budowlanych.
Urzadzenia musza posiada¢ Krajowy Certyfikat Zgodno$ci wydany przez uprawniong Jednostka
Certyfikujaca. Urzadzenie ma posiada¢ charakterystyki wynikajgce z aprobat technicznych IBDiM.
Realizacja przedmiotu zamowienia na zapewni¢ poprawe komfortu uzytkownikdw drogi wodnej i kolejowej.

Etapy realizacji inwestycji
Prace projektowe oraz wykonawcze musza by¢ oparte o Program funkcjonalno-uzytkowy, ktory stanowi
zatacznik do SIWZ. Zaktada si¢ I etapy realizacji zamowienia:

Etap | - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy;

1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

2.  Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowe.

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowan i ekspertyz, niezbgdnych
do wykonania zamowienia - Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i naktadami.

4. W ramach realizacji cz¢sci projektowej przedmiotu zamowienia Wykonawca opracuje:

1) Projekt koncepcyjny (Koncepcje zagospodarowania terenu z wizualizacjg);

2) Projekt budowlany stanowigcy podstawe wykonania robdt budowlanych i uzyskania
pozwolenia na budowe;

3) Projekt wykonawczy wielobranzowy;

4) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

5) Kosztorys inwestorski;

6) Przedmiar robdt;

7) Mape do celéw projektowych;

8) Decyzje lokalizacji celu publicznego;

9) Warunki zabudowy;

10)Decyzj¢ o wycigciu drzew (jesli beda potrzebne);

11)Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej
inwestycji;

12) Dokumenty zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji;

13)Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
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5. Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodno$ci z zatozeniami Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed przystapieniem do robo6t budowlanych:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziatem na prace projektowe
i budowlane);

2) Projekt zagospodarowania placu budowy;

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

7. Z ramienia Zamawiajacego formalnej akceptacji bedzie dokonywat Inspektor nadzoru inwestorskiego,
przy kontrasygnacie Inwestora.

8. Podkresli¢ nalezy, ze ostateczne rozstrzygnigcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia
okresla¢ bedzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.:

1) Projekt koncepcyjny;

2) Projekt budowlany;

3) Projekt wykonawczy;

4) Projekt powykonawczy (jako tzw. ,,Operat kolaudacyjny”), o zawartosci:

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot;

b) Decyzja pozwolenia na budowe wraz z zalgczonym Projektem budowlanym;

c) Dziennik budowy;

d) Protokoty odbiordéw cze$ciowych i koncowych;

e) Rysunki, szkice i opisy stuzace realizacji obiektu;

f)  Operat geodezyjny;

g) Ksigzka obmiaru;

h) Dziennik montazu;

i) Geodezyjny pomiar powykonawczy;

j)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, ktéra musi uzyskaé
pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiajacego.

9. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastepujacej formie:

1) Zatwierdzona ,,Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacja - 2 egzemplarze,

2) Projekt budowlany dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy;

3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy;

4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robo6t budowlanych- 3 egzemplarze;

5) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

6) Przedmiar robét - 3 egzemplarze;

7) Informacja BIOZ - 3 egzemplarze;

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze.

9) Catosé¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 piyty.

10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ opracowana zgodnie
Z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa:

1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 86, poz. 579);

2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z p6zn zmianami;

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z pdzn.
zmianami);

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012r. Poz. 463);

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu Projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie
przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia,
uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa powyzej.

12. Zakres zamdOwienia obejmuje takze:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych,
ekspertyz, uzgodnien i1 opinii niezbgdnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia
na budowe/zgloszenia wykonania rob6t oraz realizacji robot;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkoéw przytaczenia i realizacji robdt;

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;
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4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zglaszania wad,

13. W przypadku uzycia w dokumentacji okre$len wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie
przedmiotu zamowienia nalezy odczytywac je wraz z wyrazami lub rownowazne. Nazwy wlasne
sa przyktadowe, okreslaja klas¢ produktu i shuzg ustaleniu standardu - nie wskazujg na konkretny
wyréb lub konkretnego producenta. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w
specyfikacji jest zobowigzany zachowaé roéwnowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych,
funkcjonalnych, gabarytowych i jakosciowych, ktéore musza by¢ na poziomie nie nizszym od
parametréw wskazanych przez Zamawiajgcego. Ci¢zar udowodnienia, ze oferowane artykuly sa
rownowazne w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajacego spoczywa na sktadajacym
oferte.

14. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petlny projektowy zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzy¢, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamoéwienia, a wiec wykonaé zadanie bez
wzgledu na wystgpujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznoéci jakie moga wystapi¢ w trakcie
realizacji.

15. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeniesienia majgtkowych praw autorskich oraz $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

16. Wykonawcy ponosza odpowiedzialno§¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie warunkow
i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposdb moga wplynaé na cene oferty lub realizacje robot.

17. Wykonawca zglosi do organdow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia robot
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

18. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi
zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy PZP, tj. uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob
niepelnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

ETAP Il - Przebudowa mostu oraz budowa dwoch pomostéw ptywajacych i stalego wraz z infrastruktura;

Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Pomorskim Towarzystwem Milosnikow Kolei Zelaznych,
ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu z zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych o nastepujacym charakterze:

Przebudowa mostu
1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Cala konstrukcje stalowa przesel, balustrad, elementow urzadzen oraz dalb i odbojnic nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, aby nie dopusci¢ do nieodwracalnych uszkodzen korozyjnych.
Konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ do stopnia czystoSci Sa2, w miejscach trudnodostgpnych do
stopnia St2 wg PN-EN 1SO 12944. Elementy nadmiernie skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe. Dla
elementow no$nych ostabienie przekroju w wyniku korozji nie powinno przekracza¢ 20%. Dla blach
weztowych zmniejszenie grubosci nie powinno przekracza¢ 40%, minimalna wymagana grubos¢ blach
6mm, lokalnie poza strefa zamocowania Smm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé przy uzyciu
systemowego zestawu farb o tacznej grubosci 250 um dla kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN 1SO
12944. Uszczelnienie stykoéw blach uszkodzonych przez korozje szczelinowa. Szczeliny powstale
wzdluz krawedzi nitowanych blach nalezy po oczyszczeniu uszczelni¢ kitem poliuretanowym (materiat
typu Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementdow przesel ostabionych przez
korozje. Elementy nosne nalezy wzmocni¢ przez dodanie naktadek z blach. Uszkodzone blachy
wezlowe nalezy wymieni¢ na nowe o ksztalcie i przekroju wzorowanym na istniejagcym. Polaczenia
nowych elementéw z istniejaca konstrukcja wykonaé na $ruby sprezajace klasy 10.9. Srednice i
rozstawy $rub dostosowaé do istniejacych uktadow potaczen nitowanych.

2. Naprawa balustrady na przesle statym i przyczotku od strony Stegny:

Doda¢ na kazdej balustradzie dwa poziome wypelnienia z plaskownika 50x5mm mocowane do
istniejacych shupkdow spoinami pachwinowymi, aby zaggsci¢ rozstaw przeciaggow <300mm.
Obluzowane stupki zamocowac na sztywno do betonowych skrzydet przy uzyciu wklejanych na zywicg
kotew M10.

Obluzowane zamocowanie slupkow do przesta usztywni¢ przez dodanie blach weztowych
i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostowac.
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3. Nowe balustrady na przyczotku od strony Nowego Dworu Gdanskiego.

Na skrzydtach przyczoétka zamontowaé nowe balustrady o wysokosci 1,10m wykonane z katownikéw
i ptaskownikow, wzorowane na balustradach przyczotka od strony Stegny. Zamocowanie stupkow
zakonczonych blachami podstawy na wklejane na zywice kotwy M10.

4. Przebudowa podpor.

Powierzchnie betonu i cegiel podpdr oczysci¢ z luznych fragmentéw betonu, zaciekow, zanieczyszczen
i roslinnosci. Przyczotki odkopa¢ od zewnatrz na glgbokos¢ 0,5m. Rysy o rozwarto$ci powyzej
0,5 mm zainiektowa¢ przy uzyciu zywicy iniekcyjnej do uszczelniajacego wypelnienia peknigé
zawilgoconych. Korpusy podpor i skrzydta wzmocni¢ pancerzem z torkretu o grubosci nominalnej 6¢m,
zbrojonego siatka z pre¢ta @10mm o oczkach 10x10cm, kotwiona wklejanymi w beton pretami o12mm
w rozstawie 40x40cm. Na powierzchniach poziomych taw podtozyskowych, $ciankach zwirowych,
utozy¢ warstwe naprawczg z PCC grubosci 1-2cm. Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokry¢
izolacjg cienkg z zywic smolowo-epoksydowych do wysokosci 20cm ponad teren. Naprawione,
odstonigte powierzchnie betonu nalezy pokry¢ powloka na bazie zywicy akrylowej, zabezpieczajaca
przed wptywami atmosferycznymi.

5. Przebudowa pomostow roboczych na przgstach.

Istniejace pomosty robocze drewniane nalezy zdemontowaé. Wykona¢ nowe pomosty z drewna
debowego o grubosci 6cm zaimpregnowanego cisnieniowo w celu zabezpieczenia przed wpltywami
atmosferycznymi.

6. Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie.

Skorodowane, powyginane blachy przeciwpozarowe i przeciw wykolejeniowe nalezy wymieni¢ na
nowe. Uzupehié¢ czesci dziobowe mostownic. Nalezy wymieni¢ mostownice nie nadajace si¢ do
uzytkowania.

7. Umocnienie skarp w strefie przyczotkow.

Ubytki gruntu skarp nasypoéw nalezy uzupetni¢, aby uzyskac stabilne podparcie betonowych Scianek
katowych zabezpieczajacych torowisko. Powierzchnie skarp nalezy umocni¢ geosiatkami oraz obsia¢
trawa na warstwie humusu. Istniejace $cianki zelbetowe katowe wymieni¢ na nowe, o wysokosci
H=100cm ze stopa o szerokosci B=60cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami uszczelni¢ paskami
naklejonej papy termozgrzewalnej.

8. Oznakowanie toru wodnego.

Istniejace oznakowanie toru wodnego na czas robot zdemontowaé. Po zakonczeniu prac nalezy
oznakowac po obu stronach przesta obrotowego zgodnie z warunkami okre§lonymi przez Dyrektora
Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdansku. Roboty montazowe wykonane zostang metodami
tradycyjnymi, z zastosowaniem narzedzi r¢cznych, zasilanych w energi¢ elektryczng z miejskiej sieci
niskiego napi¢cia (przytacze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzetem dzwigowym.
Prace wykonane bedzie za pomoca specjalistycznego sprzg¢tu z napegdem silnikami spalinowymi.
Niezbe¢dne urzadzenia dzwigowe oraz transportowe rowniez z nap¢dem silnikami.

Pomost staly

1. 1 x pomost staly (zamiast ktadki dla obstugi) dt. 16,36 m, szer 1,2 m z podktadem: deska sosnowa
2. 1 x pomost staty laczacy w/w pomost staly z pomostem plywajacym di. 21,76m, szer. 1,80m, z
podktadem: deska sosnowa

Pomost plywajacy wraz z infrastruktura
1. 1 x Ponton ptywajacy konstrukcji stalowej dt. 12,0m, szer. 2,4m, z poktadem: deska sosnowa;
2. 2 x Montaz pala kotwiacego L=9,0m;
3. 1 x Trap.

Infrastruktura towarzyszaca
1. Zagospodarowanie terenow zielonych i pokrycie roslinnos$cia niska (tj. ro§liny do wysokosci 40 cm np.
trawy, krzewy plozace, kwiaty)
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. Umocnienie brzegu ptytami betonowymi ok. 132m2

. Nawierzchnia z betonowych ptyt i kostki betonowe;j ok. 26m?2

. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb obracania mostu i o§wietlenie terenu lampami
. Oznakowanie nawigacyjne

. Wyposazenie przeciwpozarowe i ratunkowe;

. Zbiorniki na $mieci i odpady stale;

. Tablica informacyjna.

. Zakres zaméwienie obejmuje:

1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/zgloszeniem wykonania robo6t wraz z zakupem
i montazem niezbednego wyposazenia;

2) wykonanie robét budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zmianami) dalej jako ustawa PB,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi
si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wilasciwymi przepisami bhp i ppoz;

3) wykonanie robot budowlanych z materiatdw 1 urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone
do stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy;

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

5) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktéorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

7) przedstawienie stosownych dokumentow zwigzanych z przetransportowaniem odpaddéw
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpaddw;

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robo6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

9) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacja projektowa i
obowiazujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegotowych;

10) informowanie Zamawiajacego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych (odbidér dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt;

11) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajagcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego - haprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

13) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koncowego;

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci wykonanych robdt;

16) poprawne oznakowanie robdt;

17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalal Zamawiajgcy rowniez na wniosek Wykonawcy. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych
ustalg strony umowy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradg;

O©oo~NO O wWwN
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18) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidlowos$ciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejsza Umowa;

19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu 0sob trzecich;

20) w przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t, ktéry po zaopiniowaniu przez
Komend¢ Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadcg drogi nalezy ztozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym;

21) prowadzenie w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan archeologicznych
wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzoréw;

22) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

23) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

24) skompletowanie i przedstawienie zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej.

10. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska,
a w szczegolnosci:

1) segregowac i wlasciwie utylizowaé odpady;

2) w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6;

3) stosowaé technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow
sypkich.

11. Zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia oraz
zawarcia w cenie oferty (roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztow za roboty niezb¢dne do
prawidtowego ich wykonania. Zamawiajacy informuje, iz nie dokonanie wizji lokalnej przez
Wykonawce nie bedzie skutkowa¢ konsekwencjami w postaci wykluczenia z postgpowania badz
odrzucenia oferty.

12. Odbidr robdt budowlanych powinien byé dokonany zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

13. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lgcznie z robotami
podstawowymi.

14. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.

15. Przedmiotowe zamowienie jest realizowane jako projekt, pn: "Petla Zutawska - Poprawa dostepnosci
Nowego Dworu Gdanskiego droga wodng", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 8 Konwersja, Dziatanie 08.04
Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa przyrodniczego, wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r.,
nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00.

16. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikéw na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy. Szczegétowy sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia
przez Wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan, zawarte zostaly w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

17. Rodzaje czynnoS$ci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) Roboty rozbidrkowe;

2) Konstrukcje zelbetowe i stalowe;

3) Wykonanie nawierzchni;

4) Renowacja konstrukcji podnoszenia przesta - roboty naprawcze i konserwatorskie;
5) Roboty elektryczne;

6) Budowa przeprawy tymczasowej;

7) Roboty hydrotechniczne;

8) Roboty rozne.
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84.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/sam,
za wyjatkiem robdt w zakresie ................., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (kompletny z zatacznikami) oraz projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakim mozna je powierzy¢
podwykonawcy, zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, przedmiarze robét oraz SIWZ,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem zdolno$ci technicznej
lub zawodowej odpowiadajacej, proporcjonalnie, zdolnosciom technicznym lub zawodowym
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce zdolnosci techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
najego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo;

7) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamdwienia
pracownikéw na umowe o prace.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 3, projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych
zawarty pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawca
powinien okreslac:

1) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresdw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy;

2) os$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym, a Wykonawca;

3) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo;

4) termin wykonania;

5) zasady odbioru robét;

6) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajacego oraz kierownik budowy;

7) zapis o obowiazku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwlocznie
po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane o$wiadczenia,
ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zaplaty
wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

1) nie spetnia wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto
wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie
nie dotyczy umoéw o wartoéci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy PZP, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

§5.

TERMINY REALIZACJI | ODBIORY
Wykonawca opracuje Dokumentacje¢ projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia nabudowe
z klauzula ostateczno$ci nie pdzniej niz do dnia 15.12.2020 1.
Wykonawca wykona catos¢ przedmiotu zamoéwienia, w tym uzyska ostateczng Decyzje pozwolenia
na uzytkowanie, nie pdzniej niz do dnia: 30.11.2021 r.
Termin przekazania placu budowy — celem realizacji inwestycji nastapi w ciggu 7 dni od zatwierdzenia przez
zamawiajacego wykonanej przez wykonawce dokumentacji projektowej, bedacej podstaws wykonania
robot.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia, Strony okreSlajg na dzien podpisania niniejszej
Umowy.
Realizacja poszczegoOlnych prac skladajgcych si¢ na przedmiot umowy winna nastgpowaé zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zalgcznik do niniejszej umowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy — najpézniej 30 dni od daty uzyskania ostatecznej Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
Termin przekazania zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpdzniej w ciggu 7 dni
przed datg odbioru koncowego, wyznaczonego przez zamawiajacego.
Odbiér Przedmiotu Umowy przez Zamawiajagcego nastapi na podstawie Protokolu odbioru
czesciowego (dotyczy czesci projektowe]) oraz Protokolu odbioru koncowego robot (dotyczy robot
budowlanych).
Protokot odbioru czg$ciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu skladajacej sig
na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznej Decyzji
0 pozwoleniu na budowe.
Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ begda roboty budowlane
zanikajace 1 wulegajace zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo -finansowym.
Protokot odbioru koncowego robot, zostanie sporzadzony przez Strony po wykonaniu sktadajacych sie
na Przedmiot niniejszej Umowy robot budowlanych, przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie
Z majacymi zastosowanie przepisami prawa.
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz robot wykonanych
w danym terminie Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zamawiajacy
ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy oraz odr¢gbnym pismem skierowanym do Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin koficowego odbioru robét w ciggu 14 dni od daty jego zgloszenia
przez Wykonawce.
Zamawiajacy rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggni¢cia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Wykonawca, winien skompletowa¢ i przedlozy¢é Zamawiajacemu najpdézniej na 3 dni  przed
rozpoczgciem czynnosci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego
wykonania poszczegodlnych elementoéw sktadajacych si¢ Przedmiot Umowy.
Odbioér robot, o ktéorym mowa w ust. 8 1 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbioréw,
Wykonawca niezwlocznie przystapi do usuni¢cia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
W celu uniknigcia watpliwos$ci, Strony zgodnie postanawiaja, ze potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danych prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy bedzie Protokot odbioru koncowego robot, podpisany
bez zastrzezen.
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20. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowiazania wynikajacego z Umowy.

21. W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych
wymagac bedzie - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupeknienia itp. dokumentacji
projektowej badz robot zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich zmiany,
uzupelnienia itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa § 9 ust. 1. Postanowienia
niniejszej Umowy znajda wowczas odpowiednie zastosowanie.

§6.
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane
urzadzenia/materialy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na okres ............
miesiecy liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy, niezaleznie od materiatow/urzadzen
na ktore obowiazuje gwarancja jakos$ci udzielona przez producenta.

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego i nieodptatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po dokonanym odbiorze koncowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.

4. O ujawnieniu wad 1 usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na pismie, okreslajac, o ile to konieczne,
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad 1 usterek stwierdza si¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowazniaé bedzie Zamawiajacego do sporzadzenia
protokotu ogledzin jednostronnie.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usunigcia ujawnionych wad i usterek niezwlocznie,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuni¢cie wad i1 usterek winno zosta¢ stwierdzone przez
Strony protokolarnie.

6. Bezskuteczny uplyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek, a takze nie
przystapienie przez Wykonawce do ich usunigcia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa W ust. 5 powyzej, uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do powierzenia ich usuniecia, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajagcego upowaznienia sagdowego
w tym zakresie.

7. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

8. Nie pozniej niz 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystapia do Ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usunigte
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§7.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda na zasadzie wylacznosci autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy mostu w Rybinie, sporzadzonej jako utwor
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z p6ézn. zmianami) i ich
fragmentow i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy — dalej ,,Utwory”,
wtym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposob,
W szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez
zgody 0so6b trzecich oraz ze prawa te beda wolne od roszczen o0sob trzecich.

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajacego stanowi¢ beda tworczy wktad w sporzadzenie Utworow badz
ich fragmentéw, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystugiwaé beda prawa autorskie wspdlnie, przy
czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajacego decydowac¢ bedzie fakt wykorzystania jego
uwag (wytycznych) na ktorymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy. W takim
przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg mie¢ odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki
przyshuguje w Utworach badz ich fragmentach Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, iz z chwila odbioru Utworéw badz ich fragmentow, Zamawiajacy bezplatnie
nabywa wylaczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworow
i/lub ich fragmentdéw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejacych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a W szczegolnosci do:
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1) utrwalania, trwalego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw i ich fragmentow bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie,
W nieograniczonej ilo$ci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nos$nikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworéw i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknigtych,

3) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng oraz
za posrednictwem satelity,

4) wprowadzania Utwordw i ich fragmentow do obrotu, najmu lub uzyczenia Utworéw i ich
fragmentow, zarowno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter uzytku,

5) publicznego udostgpniania (rozpowszechniania) Utwordow i ich fragmentéw w taki sposob, aby
kazdy moégl mie¢ do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technika cyfrowa
w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo§¢ serwerdw, w tym eksploatacji w sieciach
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegdlnosci w Internecie,

6) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentdw dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

7)  wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie
zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego,

8) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaly nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
chcial wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje si¢, w terminie 30 dni od otrzymania zadania
od Zamawiajacego, wyrazi¢ pisemng zgod¢ na bezplatne przeniesienie autorskich praw
majatkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordow i ich fragmentéw na tych
polach na Zamawiajacego, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. W przypadku odmowy wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 3pkt 8 powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania
terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie roOwniez uprawniony do zadania wydania przez
wlasciwy sad orzeczenia zastepujacego o$wiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia
odszkodowania w pelnym zakresie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tytulu szkod
jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewlasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej
Umowy, bedacych konsekwencja naruszenia praw autorskich osob trzecich lub nieprawdziwych
oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako szkoda bezposrednia lub
posrednia, a w szczeg6lnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie
roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

6. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utworéw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci,
w szczeg6lnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie pozwanej i
zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej wysokosci.

7. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo dokonywania
zmian w Utworach obje¢tych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich
wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi
na Zamawiajagcego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do Utwordéw objetych
przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentéw bez konieczno$ci zaptaty odrebnego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczego6lnosci wymienionych w ust. 3.

§8.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI
1. W zamian za nalezyta i terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru autorskiego,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Warto$¢ netto U ztotych; Podatek VAT 23%  .......ocooeeneil. ztotych
Warto$¢ brutto U zlotych; Stownie: brutto
....................................... zlotych.

1) Wartos¢ brutto za dokumentacje projektowg :.................. (stownie:..........oovviviiiiinnnn.. ),

2) Warto$¢ brutto za roboty budowlane: ........................... (stownie:.......covvviviiiiiiiiiiiaenns ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie 2 czesciowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce po wykonaniu danego etapu zamdwienia.
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10.
11

12.

13.

Pierwsza faktura czgsciowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i moze by¢ wystawiona dopiero
po jej wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbednych opinii i decyzji niezb¢dnych do rozpoczecia prac
budowlanych.
Druga faktura koncowa moze by¢ wystawiona dopiero po zakonczeniu i odbiorze robdt oraz po przekazaniu
przez Wykonawcg Zamawiajacemu Decyzji pozwolenia na uzytkowanie, ze stwierdzeniem jej ostatecznosci
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku zgloszenia sprzeciwu.
Wykonawca ma obowigzek dotaczyé do kazdej z faktur ,,Protokotu koncowego odbioru robot — Etap ....”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT
w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu.
Zatacznikami do faktur VAT warunkujacymi wyplate, o ktorej mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatlem przez Podwykonawcow),
wraz z dowodami ich oplacenia oraz o§wiadczeniami Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych im kwot
Z tytulu robot objetych faktura wystawiong przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego oraz, ze kwoty
te wyczerpuja wszelkie ich roszczenia zwigzane z realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalno -
rachunkowym faktury, wedtug wzoru:
Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski,

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dwor Gdanski,

NIP 579-22-31-171.
Odbiorca (platnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim,

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dwor Gdanski.
Faktura powinna w rubryce: ,,Nazwa towaru/ustugi” zawiera¢ opis: ,,Robota budowlana pn. ,,Rybina —
przebudowa mostu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dla projektu pn. Petla Zutawska — Poprawa
dostgpnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodng dziatania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow
dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa
Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdarnskiej, zgodnie z
Umowgq z dnia..... nr ...." .
Za date zaptaty faktury VAT, uwazad si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.
Naleznosci beda regulowane z konta zamawiajacego przelewem na konto wykonawcy na rachunek bankowy
1L L .
Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy.

§9.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w wysokosci 5 %
wynagrodzenia (ceny brutto), okreslonego w § 8 wust. 1, tj. kwotg: ...l zt (stownie:
............... ), stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie ...................
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP, wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo ZP.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
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10.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonal rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykonatl roboty budowlane obj¢te umowa z nienalezytg starannoscig, Zamawiajacy wystapi do gwaranta
z pisemnym zadaniem zaplacenia kwoty stanowiagcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce¢ z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w nastgpujacy
sposob:

1) 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .....oovvvnrnnn... (stownie: ................... ) ztotych,
Stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiajacego za wykonang nalezycie,
tj. po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanym zawiadomieniu
0 zakonczeniu budowy, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa,

2) 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .ovuevenenennn. (stownie: ................... ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zostanie zwolnione nie p6zniej niz
w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, woOwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoié¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$Cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu si¢
Z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

8§ 10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%., za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolna od wad i usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
jednak niz 100% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 umowy.

3) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze koncowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 8,, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajacego, nie wi¢eej jednak niz 100% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 umowy.

4) za przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoscei 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 8, za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i nie
zaakceptowanej przez zamawiajacego, nie wiecej jednak niz 100% wynagrodzenia o ktérym mowa w
8§ 8 umowy.

5) jednorazowo, z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w 8§ 13 ust. 1 umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

6) jednorazowo, z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 50 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 umowy;

7) za zwloke z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawcza w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8, za kazdy dzien, nie
wiecej jednak niz 100% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 umowy.

8) jednorazowo, za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmian tej umowy w wysokosci 20.000,00 zt;

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, 0 ktrym mowa
w 8 8, ust. 1 umowy;

Kary umowne nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z powodu istotnych zmian okolicznosci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W powyzszym przypadku, Wykonawca moze jedynie zadaé wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy ktdra do tej pory wykonatl.

Zaptata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wylacza dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ uiszczonych na rzecz
Zamawiajacego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogoélnych.
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Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania jej zaplaty
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany na tymze zadaniu.

Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowiazan z tytutu kar umownych,
moga one zosta¢ potracone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy 1 nie wnosi w tym
zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajagcemu kwotg stanowiacg rownowartos¢ wszelkiego
rodzaju podatkoéw, kar pienigznych, grzywien, odszkodowan i innych nalezno$ci lub optat nalozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy ktérych wykonuje on
czynno$ci wynikajace z niniejszej Umowy albo ktorym wykonanie tych uméw powierza. Pozostate zapisy
niniejszego paragrafu znajdg wowczas odpowiednie zastosowanie.

§11.

PRZEDSTAWICIELE STRON
Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawca w imieniu Zamawiajacego jest:
imi¢ 1 nazwisko: Arkadiusz Gorezynski,
adres do korespondenc;ji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen Wtadystawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: (55) 2147 36 68 wew. 104, adres email: a.gorczynski@nowydworgdanski.pl
Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajacym oraz zarzadzania wykonaniem

Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

imi¢ i nazwisko: L

adres do korespondencji: ...

tel: fax:
adresemail: L

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na pismie.
Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczes$nie stosowne zawiadomienie
zostanie sporzadzone na pismie i skutecznie dorgczone.

Uzgadnia si¢, iz zawiadomienia stajg si¢ skuteczne, po ich dorg¢czeniu przez poczte, albo w dniu osobistego
doreczenia badZz przestania faksem lub korespondencja e-mailowg potwierdzong przez odbierajacego,
zZ zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sa w terminie 7 dni powiadomic¢
drugg Strong o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie
z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za dorgczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

§12.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu, niezaleznie od innych przyczyn uprawniajacych do odstapienia od umowy
przewidzianych prawem, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robot zgodnie z umows;

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci;

5) W wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogloszenie upadiosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, za§ w przypadku opisanym
w 8 13 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni od uptywu 30 dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robot
zgodnie Z umowa.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
Z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét, jezeli odstapienie od umowy
lub przerwanie robot nastapi w zwiazku z interesem publicznym koszty ponoszone s3 po potowie;

2) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejgcia od Wykonawcy terenu budowy
pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, protokotem, ze wskazaniem ilosci
i jakosci prac dotychczas wykonanych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§13.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci: Roboty rozbiérkowe; Roboty przy
konstrukcjach zelbetowych i stalowych; Roboty przy wykonywaniu nawierzchni; Roboty przy renowacji
konstrukcji podnoszenia przgsta - roboty naprawcze i konserwatorskie; Roboty elektryczne; Roboty przy
budowie przeprawy tymczasowej; Roboty hydrotechniczne; Roboty rézne, beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zmianami).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.20186, str. 1), dalej jako ,,RODQO", (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce Kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ,,RODO”.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
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§ 14.

ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamowien publicznych, na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna:

a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w okre§lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

b) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisOw prawa, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu Umowy w zalozonym terminie. Zamawiajacy dopuszcza taka sytuacje tylko w
sytuacji gdy ww. zmiany obowigzujacych przepiséw prawa, byly niemozliwe do przewidzenia
do uptywu terminu sktadania oferty;

c) w przypadku nastepstwa dzialania organdéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie
zakres§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okoliczno$ci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub nieumySinej
Wykonawcy 1 o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dzialajac z najwyzsza
starannoscia;

d) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie mozliwych do przewidzenia, nie ujetych
w dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zamoéwienia, a niezbg¢dnych do wykonania
przedmiotu zamowienia;

f) w przypadku wystapienia nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych — z uwagi na fakt,
iz Polska lezy w strefie klimatu umiarkowanego i1 naturalnymi zjawiskami pogodowymi sa
opady deszczu, burze, $nieg 1 mroz, ktore wystepuja cyklicznie, Zamawiajacy okresla
odstepstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powddz;
pozar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, ktore moga by¢ podstawa do
zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury i przymrozki
sa zjawiskami normalnymi powszechnie wystepujacymi i Wykonawca powinien je uwzgledni¢
na etapie podpisywania umowy. Wykonawca podejmujacy si¢ prac powinien zatozy¢
wystepowanie niekorzystnych warunkéw pogodowych lub dostosowaé sprzet i technologi¢ do
warunkéw pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowia, zdaniem
zamawiajgcego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia ,,sity
wyzszej”, 1 ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robot z tego powodu bedzie
decydowal Zamawiajagcy w trakcie realizacji robét, po =zlozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy;

g) w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawey pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

h) w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezb¢dna wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — oile usuniecie kolizji wymagaé bedzie
przedhuzenia terminu realizacji;

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

k) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadal $rodkéw na zaptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury z powodu
nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego
z przeznaczeniem na realizacje tego zaméwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy
ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.
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) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez whasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie;

m) w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z konieczno$ci wykonania robét, o ktorych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP;

n) w przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

2) zmiany osobowe w zakresie 0séb wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuja przedmiot umowy ($mieré, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana
ktorejkolwiek z osdb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i dos$wiadczenia osdb, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

3) zmiany organizacji spelnienia $wiadczenia w zakresie zmiany szczegblowego harmonogramu
wykonania przedmiotu umowy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez
ustawodawce;

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z pézn. zmianami), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawceg;

d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w Dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych). Sposob obliczenia kwoty warto$ci tych robdt, ktora
zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

— w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy;

— w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czeSci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartos$ci catego elementu. Nastgpnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

—  w przypadku, gdy przedstawiony sposdéb wyliczenia nie pozwoli okresli¢ doktadnie
warto$ci robot niewykonanych dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czescei danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny
oraz sprzetu, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.
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5) pozostate zmiany:

a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie;

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu;

C) zmiany oso6b na stanowiskach kluczowych specjalistow spetniajacych warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SIWZ;

d) zmiana przez Wykonawcg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

e) zmiany w wyniku wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

f) zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia moze zastgpi¢ nowy
Wykonawca jezeli:

— umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;

—  Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, i nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

— nastgpil podzial, przeksztalcenie, upadtos¢, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy;

— Zamawiajgcy przejal zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmian¢ umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur/rachunkéw
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie
zobowiazany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowacé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania
do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 lit. ¢ Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmian¢ umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur/rachunkow
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad,
0 ktorych mowa w ust. 4 lit. ¢, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowacé jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur/rachunkOw
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 3-5, wyznaczy date podpisania aneksu
do umowy.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

8. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany oséb wskazanych
do kontaktoéw miedzy stronami.

9. Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.
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§ 15.
ROBOTY DODATKOWE

1. W przypadku zmian niniejszej umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, t. j. koniecznoS$ci
zlecenia Wykonawcy wykonania ,,Robdt dodatkowych”, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,zamOwienia podstawowego”), strony ustalaja nastepujace zasady ich realizacji i rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,,Robot dodatkowych,” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy,
moze nastgpi¢ po opracowaniu stosownej dokumentacji projektowej oraz podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajacego umowg w tym zakresie;

2) podstawa do podpisania aneksu bedzie:

a) Kosztorys ofertowy wykonany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,Kosztorysu ofertowego”, a ilo§¢
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

—  wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,,Kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustgpu,
roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy
te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

e ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

e jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy jak
powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

e podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane =zostang Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

b) Protokot koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 strony umowy, zawierajacy uzasadnienie wskazujace, ze speinione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

2. Rozliczenie ,,rob6t dodatkowych/zamiennych”, wykraczajacych poza okreSlenie ,,przedmiotu zamowienia
podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli
rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich
wykonaniu i odbiorze, nie czg¢éciej niz w okresach miesigcznych.

3. Faktury regulowane bgdg w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16.
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o§wiadcza, Zze podmiot trZ€CT .....ccoovveverierieriereereeiesieennns na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy W zakresie ..........cccceueee. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).

4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu  trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastagpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy

1naleZy wypeti¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoltywat si¢ na podmiot trzeci.
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§17.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi peing
i wylaczng odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku z realizacja zamoéwienia. W ramach powyzszego
Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy
urzadzen, sprz¢tu, materiatdw budowlanych lub innych materiatow.
Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy Dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze ubezpieczyt
na wilasny koszt budoweg i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod i strat
materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), okre§lonych w ust. 4, a takze
od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, ktore moga powstaé w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub
W jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, 0 ktdrym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi
odpowiada¢ wysoko$ci mozliwych roszczen z tytulu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga
powsta¢ w zwigzku z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy .
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim roboty budowlane
i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane
na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz
podwykonawcdw zatrudnionych do realizacji umowy.
Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu Dokument
ubezpieczenia wazny na okres prowadzenia rob6t budowlanych w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia
rob6t.
Zamawiajacy 1 Wykonawca begdg przestrzega¢ warunkoéw ubezpieczenia wynikajacych z przedtozonych
przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5 powyzej, zgodnie

Z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty powziecia tych
informacji bedzie upowazniony do odstagpienia od catej lub odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia
stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktora moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy.

§18.

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia
Z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglo$ci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. W przypadku nieutrzymania
ciggloéci ubezpieczenia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach treSci zawartej
umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejscia w zycie.
Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow
pracownikdw i 0sob trzecich, powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdwienia w czasie od daty
podpisania umowy do zakonczenia przedmiotu zaméwienia.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa i spory z niej wynikajace podlegaja prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy PZP i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy;

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

25



Fundusze . - _ . i i

Europelskie Rzeczpospolita % URZAD MARSZALKOWSKI U“h: F;::?Ffﬁkﬁ -
5 S - i - il R Funcet

Prograin Ragknali - Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGD ook Ragionainens

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Wlasciwo$¢ miejscowa sadu dla siedziby
Zamawiajacego jest rowniez zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktoérakolwiek
ze stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczno$ci badz niewazno$ci, uniewaznieniu badZz uznania za
bezskuteczng przez odpowiednie sady badz inne organy wladzy, a takze innych przypadkow
przewidzianych prawem powodujacych upadek mocy wigzacej Umowy.

Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy
i 1 dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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