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  Załącznik nr 8 do SIWZ 
Numer referencyjny: SR.272.17.2019.RG 

 
OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 

 
p o m i ę d z y : 
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 
którego występują: 
1. …………………..                                        – Starosta Nowodworski, 
2. …………………………                               – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie ……………………… – Skarbnika powiatu. 
a 
………………działającym pod firmą: ……………………… z siedzibą w …………., ul. ………., 
zarejestrowaną w ……………………………., NIP ……………; REGON …………………, zwanym dalej 
Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 
1. ……………………… – ………………….. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o nr referencyjnym SR.272.17.2019.RG, 
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843). 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych pn. „Żelichowo – 
przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla projektu pn. Pętla 
Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego 
Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj” (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, 
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
3. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie, określa „Opis przedmiotu 

zamówienia”, zawarty w SIWZ, który wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowią Załączniki 
do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć. 

 
§ 2. 

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 

i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie 
ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy, w tym Programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych warunków związanych 
z wykonaniem prac składających się na Przedmiot Umowy oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich 
żadnych zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 
do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji 
na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy.  

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
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5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach 
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach koniecznych do należytego 
wykonania niniejszej Umowy.  

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej; 
2) przekazanie Wykonawcy robót Dokumentacji projektowej oraz Dziennika budowy w dniu przekazania placu 

budowy; 
3) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. 
zmianami) i ustawy z dnia 07 lipca 2019r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186, z późn. 
zmianami), dalej jako ustawa PB; 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji 
projektowej; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
6) przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy; 
7) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach 

określonych w PFU; 
2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentów i licencji; 
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
wykonania robót ich realizacji robót, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 
technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 
6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania 

wad; 
7) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 

oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

8) przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, będącej podstawa wykonania robót; 

9) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy PB; 
10) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda 

Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim) „Projektu oznakowania i organizacji ruchu”, na czas 
realizacji robót; 

11) powiadomienie władz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkańców 
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w związku z rozpoczynającą się inwestycją; 

12) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
13) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową i obowiązującymi 

przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 
szczegółowych; 

14) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 
15) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy; 
16) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 
17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 
a. Protokoły technicznych odbiorów; 
b. Dziennik budowy; 
c. Zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami 

technicznymi; 
d. Świadectwa kontroli jakości; 
e. Oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” ustawy 

PB. 
18) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, innych osób - wskazanych 

przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z tych osób - uzgodnienie 
nowego kandydata z Zamawiającym; 
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19) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego sie do użytkowania; 

20) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
22) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 
23) strzeżenie mienia znajdującego sie na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 

do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, urządzeń obcych (uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

25) wykonanie na własny koszt Dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego; 

26) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które mogłyby 
zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót 
objętych niniejszym zamówieniem); 

27) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem; 
28) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót oraz 

powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w STWiOR; 
29) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 
30) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrębie budowy; 
31) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną Decyzją pozwolenia na budowę, 
32) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi 

do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 
aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż., 

33) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały 
i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 
techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania 
inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające 
warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

34) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 
i tymczasowe; 

35) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania 
odpadów; 

36) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania; 

37) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 

38) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

39) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 
w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 

41) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 
do daty dokonania odbioru końcowego; 

42) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

43) prowadzenie dziennika budowy; 
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44) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych 
zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru 
inwestorskiego (Inżynier kontraktu). Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. 
Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 

45) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 
objętych niniejszą Umową; 

46) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
47) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez 
Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

48) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 
archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

49) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
50) przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 
51) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym Inwentaryzacji geodezyjno- 
powykonawczej. 

 
§ 3. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Lokalizacja: 

1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości 
Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie kilometraż 
mostu – 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) – 01027958. Most wybudowano w roku 1999 r. 

2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższym jest, 
usytuowany w odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego 
Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, oddalony o około 8 km 
w kierunku północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”.  Granice obszarów 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000  osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos PLH280007 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE) przebiegają w odległości 
ponad 4 km w kierunku północno-wschodnim. Analizowany teren znajduje się na trasie 
wschodnioatlantyckiego szlaku wędrówki ptaków, łączącego lęgowiska w północnej Europie 
i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 

3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie Wodnym Dolnej Wisły, 
w scalonej jednolitej części wód DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisły Królewieckiej 
do Nogatu, na jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej 
części wód podziemnych PLGW200016 

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie 
par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 – 
przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 

 
Stan faktyczny 
Parametry techniczno-użytkowe: 

1. most posiada trzy przęsła o długości 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 
2. układ belkowy stalowy, swobodnie podparty; 
3. nawierzchnia jezdni z drewna; 
4. balustrady stalowe; 
5. powierzchniowy system odwodnienia. 

 
Założenia użytkowe 

1. Zamawiający wyznacza jako wytyczną do projektowania  nośność użytkową mostu na poziomie 
12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej Drogowych Obiektów 
Mostowych (Załącznik nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 
2004r. Ponadto należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 
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2. W ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie szlaku żeglugowego poprzez przebudowę 
środkowego przęsła mostu jako podnoszonego. Planuje się odpięcie tego przęsła od elementów 
skrajnych i jego podnoszenie za pomocą czterech kolumn hydraulicznych na wysokość 3 m  w 
stosunku do stanu obecnego oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą 
znajdujących się po zachodniej części brzegu na północ i południe od mostu. 

 
Etapy realizacji inwestycji 

Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi 
załącznik do umowy.  Zakłada się II etapy realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 
1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych 
do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 

4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 
1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 
2) Projekt budowlane; 
3) Projekt wykonawczy wielobranżowy, stanowiący podstawę wykonania robót budowlanych 

i uzyskania pozwolenia na budowę; 
4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5) Kosztorys inwestorski; 
6) Przedmiary robót; 
7) Mapy do celów projektowych; 
8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 
9) Warunki zabudowy; 
10) Decyzje o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 
11) Operaty wodno prawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej 

inwestycji; 
12) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 
13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-
użytkowego. 

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i 

budowlane); 
2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inżynier Kontraktu (lub Inspektor 
nadzoru inwestorskiego), przy kontrasygnacie Inwestora. 

8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie opracowana dokumentacja projektowa tj.: 
1) Projekt koncepcyjny; 
2) Projekt budowlany; 
3) Projekt wykonawczy; 
4) Projekty powykonawcze (jako Operat kolaudacyjny), a w nich: 

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
b) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
c) Dziennik budowy; 
d) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
e) Rysunki i opisy służące realizacji obiektu; 
f) Operat geodezyjny; 
g) Książki obmiaru; 
h) Dziennik montażu; 
i) Geodezyjne pomiary powykonawcze; 
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j) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą uzyskać 
pozytywne uzgodnienie od Inżyniera Kontraktu (lub Inspektor nadzoru inwestorskiego), oraz 
Zamawiającego. 

9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 
1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 
2) Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 
4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze; 
5) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 
6) Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 
7) Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze. 
9) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 

10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 
z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 86, poz. 579); 

2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 933); 

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. 
Zmianami); 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012r. Poz. 463); 

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 
i przedstawienia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez 
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać 
będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa 
powyżej. 

12. Zakres zamówienia obejmuje także: 
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, 

ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 
technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 
4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 
13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są 
przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób 
lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji 
jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, 
gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych 
przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 
wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 
uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 
względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 
realizacji. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia 
nadzoru autorskiego. 

16. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 
i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót 
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

18. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 
zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 
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ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą; 
1. Przebudowa mostu – Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 

1) rozłączenie przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 
2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb; 
3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji; 
4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 
5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich  

z przęsłami skrajnymi; 
6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 
7) instalacja mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 
8) instalacja dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące 

na zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę 
sterowania i automatyki; 

9) skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 
10) wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego; 
11) budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia; 
12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 
13) montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania 

nawigacyjnego. 
2. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, 

zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy 
wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Palowanie pod budowę prowadnic wykonane 
będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi Diesla. Niezbędne 
urządzenia dźwigowe  oraz transportowe również z napędem silnikami Diesla. 

3. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 
1) 2 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 
2) 4 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 
3) 2 x Trap; 

4. Infrastruktura towarzysząca: 
1) umocnienie brzegu płytami betonowymi – pow. 210 m2; 
2) nawierzchnia z betonowych płyt – pow. ok. 160 m2; 
3) nawierzchnia z kostki betonowej – pow. ok. 120 m2; 
4) zagospodarowanie terenu i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. 

trawy, krzewy płożące, kwiaty) – pow. ok. 350 m2; 
5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu i oświetlenie terenu (pomosty, 

infrastruktura); 
6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 
7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 
8) tablica informacyjna. 

5. Zakres zamówienie obejmuje: 
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z 
zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 

2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami 
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 
właściwymi przepisami bhp i ppoż; 

3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 
materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania 
zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz 
przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 
6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 
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7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 
unieszkodliwiania odpadów; 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w 
przepisach szczegółowych; 

10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 
robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 

11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy; 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy; 

15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 
16) poprawne oznakowanie robót; 
17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie 
omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad 
koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. 
Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone 
i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 
osobom zaproszonym na naradę; 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego 
w sprawach objętych niniejszą Umową; 

19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
20) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy 

opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który 
po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i 
zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ 
zarządzający ruchem drogowym; 

21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 
archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
23) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 
24) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-
powykonawczej. 

6. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
a w szczególności: 

1) segregować i właściwie utylizować odpady; 
2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 
3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 

sypkich. 
7. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do 
prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez 
Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź 
odrzucenia oferty. 

8. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 
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9. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 
podstawowymi. 

10. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 
11. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności 

Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r., 
nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 

12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca 
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

13. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
1) Roboty rozbiórkowe; 
2) Konstrukcje żelbetowe i stalowe; 
3) Wykonanie nawierzchni; 
4) Renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; 
5) Roboty elektryczne; 
6) Budowa przeprawy tymczasowej; 
7) Roboty hydrotechniczne; 
8) Roboty różne. 

 
§ 4. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, 

za wyjątkiem robót w zakresie ………........, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy (kompletny z załącznikami) oraz projektu jej zmiany, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakim można je powierzyć 
podwykonawcy, zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiarze robót oraz SIWZ, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznej 
lub zawodowej odpowiadającej, proporcjonalnie, zdolnościom technicznym lub zawodowym 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 
Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy; 



 

 10 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo; 

7) Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia 
pracowników na umowę o pracę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych 
zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą 
powinien określać: 
1) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego 

podwykonawcy; 
2) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

zamawiającym, a Wykonawcą; 
3) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo; 
4) termin wykonania; 
5) zasady odbioru robót; 
6) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego oraz kierownik budowy; 
7) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie 

po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, 
że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zapłaty 
wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o tym fakcie wraz z niezapłaconymi fakturami.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto 
wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie 
nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 
wynagrodzenia. 
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14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
22. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 
§ 5. 

TERMINY REALIZACJI I ODBIORY 
1. Wykonawca opracuje Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności nie później niż do dnia …………………. . 
2. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, w tym uzyska ostateczną Decyzję pozwolenia 

na użytkowanie, nie później niż do dnia: ………………… . 
3. Termin przekazania placu budowy – celem realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez 

zamawiającego wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej podstawą wykonania 
robót. 

4. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, Strony określają na dzień podpisania niniejszej 
Umowy.  

5. Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

6. Termin rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty uzyskania ostatecznej Decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

7. Termin przekazania zamawiającemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpóźniej w ciągu 7 dni 
przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez zamawiającego. 

8. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołu odbioru 
częściowego (dotyczy części projektowej) oraz Protokołu odbioru końcowego robót (dotyczy robót 
budowlanych). 

9. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Strony po sporządzeniu składającej się 
na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznej Decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
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10. Następnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegać będą roboty budowlane 
zanikające i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo -finansowym. 

11. Protokół odbioru końcowego robót, zostanie sporządzony przez Strony po wykonaniu składających się 
na Przedmiot niniejszej Umowy robót budowlanych, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

12. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych 
w danym terminie Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający 
ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

13. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie odpowiedniego 
wpisu w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego. 

14. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia 
przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu  umowy  w ciągu 30 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

16. Wykonawca, winien skompletować i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 3  dni  przed 
rozpoczęciem czynności odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania poszczególnych elementów składających się Przedmiot Umowy. 

17. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 8 i 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych odbiorów, 
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

19. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia realizacji 
danych prac składających się na Przedmiot Umowy będzie Protokół odbioru końcowego robót, podpisany 
bez zastrzeżeń. 

20. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

21. W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych 
wymagać będzie - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupełnienia itp. dokumentacji 
projektowej bądź robót zrealizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich zmiany, 
uzupełnienia itp. w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 9 ust. 1. Postanowienia 
niniejszej Umowy znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 

 
§ 6. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane 

urządzenia/materiały. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………… 

miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, niezależnie od materiałów/urządzeń 
na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. 

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad 
i usterek ujawnionych po dokonanym odbiorze końcowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych 
urządzeń.  

4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, określając, o ile to konieczne, 
termin i miejsce oględzin. Istnienie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego upoważniać będzie Zamawiającego do sporządzenia 
protokołu oględzin jednostronnie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek winno zostać stwierdzone przez 
Strony protokolarnie.  

6. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, a także nie 
przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, uprawniać będzie Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego 
w tym zakresie.  

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
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8. Nie później niż  1  miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony przystąpią do Ostatecznego 
przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 
§ 7. 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy mostu w Żelichowie, sporządzonej jako utwór 
w związku z realizacją niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zmianami) i ich 
fragmentów i innych opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy – dalej „Utwory”, 
w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, 
w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez 
zgody osób trzecich oraz że prawa te będą wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie Utworów bądź 
ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, przy 
czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt wykorzystania jego 
uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją niniejszej Umowy. W takim 
przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki 
przysługuje w Utworach bądź ich fragmentach Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru Utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający bezpłatnie 
nabywa wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów 
i/lub ich fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym także 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a w szczególności do: 
1) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 
lub zapisie, 

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworów i ich fragmentów 
na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

3) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 
za pośrednictwem satelity, 

4) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia Utworów i ich 
fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 

5) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 
w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

6) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Zamawiającego, 

7) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, 

8) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania 
od Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich fragmentów na tych 
polach na Zamawiającego, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3pkt 8 powyżej, Zamawiający będzie 
uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania 
terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez 
właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia 
odszkodowania w pełnym zakresie. 
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód 
jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej 
Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych 
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako szkoda bezpośrednia lub 
pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie 
roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 

6. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw 
do Utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, 
w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 
Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego 
od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 
z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo dokonywania zmian 
w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania 
zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów objętych przedmiotem niniejszej 
Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach 
eksploatacji w tym w szczególności wymienionych w ust. 3.  
 

§ 8. 
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy a także sprawowanie nadzoru autorskiego, 
Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
Wartość netto  - ……………….. złotych; Podatek VAT 23 % ……………….. złotych 
Wartość brutto - ……………….. złotych; Słownie: brutto 
………...………………………złotych. 

1) Wartość brutto za dokumentację projektową :………………  (słownie:…………………………), 
2) Wartość brutto za roboty budowlane: ……………………… (słownie:……………………………). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie 2 częściowych faktur VAT wystawionych 
przez Wykonawcę po wykonaniu danego etapu  zamówienia. 

3. Pierwsza faktura częściowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i może być wystawiona dopiero 
po jej wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

4. Druga faktura końcowa może być wystawiona dopiero po zakończeniu i odbiorze robót oraz po przekazaniu 
przez Wykonawcę Zamawiającemu Decyzji pozwolenia na użytkowanie, ze stwierdzeniem jej ostateczności 
bądź oświadczenie Wykonawcy o braku zgłoszenia sprzeciwu. 

5.  Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej z faktur „Protokołu końcowego odbioru robót – Etap ….”, 
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT 
w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu. 

7.  Załącznikami do faktur VAT warunkującymi wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur 
wystawionych przez Podwykonawców (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców), 
wraz z dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu należnych im kwot 
z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz, że kwoty 
te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem formalno - 
rachunkowym faktury, według wzoru: 
Nabywca (podatnik):  Powiat Nowodworski, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
NIP 579-22-31-171. 

Odbiorca (płatnik):  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 
82-100 Nowy Dwór Gdański. 

9. Faktura powinna w rubryce: „Nazwa towaru/usługi” zawierać opis: „Robota budowlana pn. „Żelichowo – 
przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla projektu pn. Pętla 
Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego 
Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, 
zgodnie z Umową z dnia….. nr ….” . 
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10. Za datę zapłaty faktury VAT, uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

12. Należności będą regulowane z konta zamawiającego przelewem na konto wykonawcy na rachunek bankowy 
nr ………………………………………………., w …………………………………………………….. . 

13. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy. 
 

§ 9. 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 5 % 
wynagrodzenia (ceny brutto), określonego w § 8 ust. 1, tj. kwotę: ………………….. zł (słownie: 
……………), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie ………………. 
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP, wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo ZP. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub 
wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta 
z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. Pod warunkiem należytego wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy, zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zwolnione w następujący 
sposób: 

1) 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tj. ………………. (słownie: ……………….) złotych, 
stanowiące zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za wykonaną należycie, 
tj. po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonanym zawiadomieniu 
o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, 

2) 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tj. ………………. (słownie: ……………….) złotych, 
stanowiące zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zostanie zwolnione nie później niż 
w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady.  

9. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 
Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 
Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym upływie 
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się 
z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
 

§ 10. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%., za każdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolną od wad i usterek 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8, za każdy dzień zwłoki, nie więcej 
jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 umowy. 
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3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze końcowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w § 8,, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 
zamawiającego, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 umowy. 

4) za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w § 8, za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie 
zaakceptowanej przez zamawiającego, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 8 umowy. 

5) jednorazowo, z tytułu  niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 13 ust. 1 umowy czynności, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 1.000,00 zł brutto. 

6) jednorazowo, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8, ust. 1 umowy; 

7) za zwłokę z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8, za każdy dzień, nie 
więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 umowy. 

8) jednorazowo, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmian tej umowy w wysokości 20.000,00 zł; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8, ust. 1 umowy; 

3. Kary umowne nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W powyższym przypadku, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy którą do tej pory wykonał. 

5. Zapłata lub naliczenie kar umownych określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia przez 
Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na rzecz 
Zamawiającego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej zapłaty 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu.  

7. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku powstania zobowiązań z tytułu kar umownych, 

mogą one zostać potrącone z kwot należnych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wszelkiego 
rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat nałożonych na 
Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on 
czynności wynikające z niniejszej Umowy albo którym wykonanie tych umów powierza. Pozostałe zapisy 
niniejszego paragrafu znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 
 

§ 11. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest:  
imię i nazwisko:   Arkadiusz Gorczyński, 
adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława 
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel.:  (55) 2147 36 68 wew. 104,  adres email: a.gorczynski@nowydworgdanski.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz zarządzania wykonaniem 
Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 
imię i nazwisko:   ………………………….. 
adres do korespondencji: ………………………….. 
tel.:     .............................. fax.:   
 .............................. 
adres email:            .............................. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na piśmie. 
4. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie 

zostanie sporządzone na piśmie i skutecznie doręczone. 

mailto:a.gorczynski@nowydworgdanski.pl
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5. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne, po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu osobistego 
doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną przez odbierającego, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.  

6. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni powiadomić 
drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie 
z danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. 
 

§ 12. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu, niezależnie od innych przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy 
przewidzianych prawem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni; 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robót zgodnie z umową; 
4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 
5) W wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia 

postępowania likwidacyjnego. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, zaś w przypadku opisanym 
w § 13 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni od upływu 30 dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robót 
zgodnie z umową. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, jeżeli odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót nastąpi w związku z interesem publicznym koszty ponoszone są po połowie; 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy 
pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, protokołem, ze wskazaniem ilości 
i jakości prac dotychczas wykonanych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 13. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności: Roboty rozbiórkowe; Roboty przy 

konstrukcjach żelbetowych i stalowych; Roboty przy wykonywaniu nawierzchni; Roboty przy renowacji 
konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i  konserwatorskie; Roboty elektryczne; Roboty przy 
budowie przeprawy tymczasowej; Roboty hydrotechniczne; Roboty różne, będą w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmianami). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO", (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia „RODO”. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

§ 14. 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna:  

a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji 
gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu 
terminu składania oferty; 

c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 
starannością; 

d) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych 
w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia; 
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f) w przypadku wystąpienia nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, 
iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady 
deszczu, burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo 
w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych 
o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami 
normalnymi powszechnie występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie 
podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie 
niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków 
pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego 
przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i ewentualnym 
uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie 
realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; 

g) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenie robót budowlanych; 

h) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji; 

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 
j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, 
k) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla 

Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie 
otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z 
przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy 
ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. 

l) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 
z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 
skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; 

m) w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 
ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; 

n) w przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca 
realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana 
którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później 
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek  przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

3) zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu 
wykonania przedmiotu umowy; 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 

ustawodawcę; 
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b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zmianami), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 

d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty wartości tych robót, która 
zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
− w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 
określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

− w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie 
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy; 

− w przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie pozwoli określić dokładnie 
wartości robót niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej 
części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w 
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny 
oraz sprzętu, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
Zamawiającego. 

5) pozostałe zmiany: 
a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; 
b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

c) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w 
postępowaniu określone w SIWZ; 

d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
e) zmiany w wyniku wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną 

koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

f) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy 
Wykonawca jeżeli: 
− umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 
− Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

− nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

− Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.  
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4. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. c  Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, 
o których mowa w ust. 4 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 
te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

7. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3-5, wyznaczy datę podpisania aneksu 
do umowy. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych 
do kontaktów między stronami. 

10. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi 
jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia. 

 
§ 15. 

ROBOTY DODATKOWE 
1. W przypadku zmian niniejszej umowy wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, t.j. konieczności zlecenia 

Wykonawcy wykonania „Robót dodatkowych”, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 
(„zamówienia podstawowego”), strony ustalają następujące zasady ich realizacji i rozliczania: 
1) rozpoczęcie wykonywania „Robót dodatkowych,” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, 

może nastąpić po opracowaniu stosownej dokumentacji projektowej oraz podpisaniu przez strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie; 

2) podstawą do podpisania aneksu będzie: 
a) Kosztorys ofertowy wykonany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w oparciu o następujące założenia: 
− ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „Kosztorysu ofertowego”, a ilość 

wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru; 
− wystąpią roboty, na które nie określono w „Kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy 
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

• ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 
opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

• jeżeli nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy jak 
powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania; 

• podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

b) Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i strony umowy, zawierający uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 
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2. Rozliczenie „robót dodatkowych/zamiennych”, wykraczających poza określenie „przedmiotu zamówienia 
podstawowego”, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli 
robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich 
wykonaniu i odbiorze, nie częściej niż w okresach miesięcznych. 
 

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 16. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ..............................................  na zasoby którego w zakresie 
wiedzy  i/lub  doświadczenia  Wykonawca  powoływał  się  składając  Ofertę  celem wykazania  spełniania  
warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 
Umowy w zakresie .......................  (w jakim  wiedza  i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane 
do wykonania przedmiotu Umowy na użytek  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego). 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu  trzeciego) 
z jakichkolwiek  przyczyn  w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem,  posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę 
wykazania spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia 
publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody Zamawiającego.1 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

6. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę 
wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. Powyższe z uwagi 
na charakter prowadzonych robót, dotyczy również zapewnienia na etapie realizacji, osób 
wyszczególnionych w art. 37 a, art. 37c, art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067, z późn. zmianami). 

 
§ 17. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu 
powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku z realizacją zamówienia. W ramach powyższego 
Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy 
urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych materiałów. 

2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że ubezpieczył 
na własny koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i strat 
materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych w ust. 4, a także 
od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub 
w jego sąsiedztwie. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi 
odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą 
powstać w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości wynagrodzenia 
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy  . 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim roboty budowlane 
i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane 
na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz 
podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 
 
 
 

                                        
1należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci. 
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5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokument 
ubezpieczenia ważny na okres prowadzenia robót budowlanych w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia 
robót. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających  z przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej, zgodnie 
z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia tych 
informacji będzie upoważniony do odstąpienia od całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia 
stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony 
do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 
należnych Wykonawcy. 

 
§ 18. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 
składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. W przypadku nieutrzymania 
ciągłości ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty 
podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 
 

§ 17. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy PZP i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy; 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny; 
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Właściwość miejscowa sądu dla siedziby 
Zamawiającego jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez 
którąkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź 
uznania za bezskuteczną przez odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków 
przewidzianych prawem powodujących upadek mocy wiążącej Umowy.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy 
i 1 dla Zamawiającego. 
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