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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG      Nowy Dwór Gdański 23.11.2020 r. 

 

Zamawiający: 

  Powiat Nowodworski 

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański   

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
(zwana dalej jako: SIWZ) 

 

 

Zadania inwestycyjnego  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. 

Część nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony, oraz  

Część nr 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego, 

dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. 

Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia 

strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 

Gdańskiej 

 

 

w trybie  

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), zwanej dalej jako „ustawa Pzp”. 

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) Roboty architektoniczne i podobne – 71200000-0; 

2) Roboty budowlane – 45000000-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Roman Gaza 

……………………………… 

                Opracował 

 

 

 

          Paulina Ciszek 

……………………………… 

       K-k Wydziału INF 

 

           ZATWIERDZAM 

                 STAROSTA 

          - 

           Jacek Gross 
           Magda Woźniak 

………………………………     …………………………………….. 

         K-k Wydziału SR      /podpis Kierownika zamawiającego/ 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 Powiat Nowodworski 

 ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański   

NIP: 5792231171 

REGON: 192644808 

tel. (55) 247 36 68 

e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl 

strona internetowa: http://www.bip.nowydworgdanski.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
Zamówienie publiczne realizowane w trybie Przetarg nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy 

Pzp, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Przedmiotem jest wykonanie w trybie 

"zaprojektuj i wybuduj" inwestycji, wg wykazu: 

1. Część nr 1: Przebudowa mostu w miejscowości Żelichowo oraz budowa pomostów wraz 

z infrastrukturą. 

2. Część nr 2: Przebudowa obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz budowa pomostów 

pływających i rozbudowa pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, 

gm. Stegna. 

CZĘŚĆ NR 1 

Przebudowa mostu w miejscowości Żelichowo oraz budowa pomostów wraz z infrastrukturą. 

Lokalizacja: 
1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości 

Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie kilometraż 

mostu – 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) – 01027958. Most wybudowano w roku 1999 r. 

2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższym jest, usytuowany 

w odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego Krajobrazu 

Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, oddalony o około 8 km w kierunku 

północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”.  Granice obszarów europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000  osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany 

i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE), przebiegają w odległości ponad 4 km 

w kierunku północno-wschodnim. Analizowany teren znajduje się na trasie wschodnioatlantyckiego 

szlaku wędrówki ptaków, łączącego lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii 

z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 

3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie Wodnym Dolnej Wisły, 

w scalonej jednolitej części wód DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisły Królewieckiej 

do Nogatu, na jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej 

części wód podziemnych PLGW200016. 

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie 

par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 

 
Stan faktyczny 
Parametry techniczno-użytkowe: 

1. most posiada trzy przęsła o długości 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 

2. układ belkowy stalowy, swobodnie podparty; 

3. nawierzchnia jezdni z drewna; 

4. balustrady stalowe; 

5. powierzchniowy system odwodnienia. 

 

Założenia użytkowe 

1. Zamawiający wyznacza jako wytyczną do projektowania  nośność użytkową mostu na poziomie 

12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej Drogowych Obiektów 

Mostowych (Załącznik nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 

2004r. Ponadto należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 

 

mailto:przetargi@nowydworgdanski.pl
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/
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2. W ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie szlaku żeglugowego poprzez przebudowę 

środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub zwodzonego. Planuje się odpięcie tego przęsła 

od elementów skrajnych i jego podnoszenie za pomocą czterech kolumn hydraulicznych na wysokość 

3 m w stosunku do stanu obecnego oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą 

znajdujących się po zachodniej części brzegu na północ i południe od mostu. 

Etapy realizacji inwestycji 
1. Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, oraz 

zmiany PFU, które stanowią załączniki do SIWZ. 

2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: 

Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 

1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 

pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych 

do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 

4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 

1) Projekt koncepcyjny; 

2) Projekt budowlany; 

3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 

4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

5) Kosztorys inwestorski; 

6) Przedmiar robót; 

7) Mapę do celów projektowych; 

8) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 

9) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej 

inwestycji; 

10) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 

11) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-

użytkowego. 

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 

1) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowym, realizacji inwestycji (z podziałem 

na prace projektowe i budowlane); 

2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

przy kontrasygnacie Inwestora. 

8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 

1) Projekt koncepcyjny, 

2) Projekt budowlane, 

3) Projekt wykonawczy, 

4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: 

a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót; 

b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; 

c. Dziennik budowy; 

d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; 

f. Operaty geodezyjne; 

g. Książki obmiaru; 

h. Dziennik montażu; 

i. Geodezyjne pomiary powykonawcze; 

9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 

1) Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 

2) Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 

3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 

5) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży oddzielnie) - 2 egzemplarze; 
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6) Zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egzemplarz; 

7) Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 

8) Informacja BiOZ - 3 egzemplarze; 

9) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 

10) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwą 

tekstową) - 2 płyty. 

10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 

z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579), 

2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami, 

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. Zmianami), 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 r. poz. 463). 

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 

i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, (Koncepcji zagospodarowania terenu 

z wizualizacją),  do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w 

terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na 

jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

12. Zakres zamówienia obejmuje także: 

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, 

ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 

technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 

13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne 

są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób 

lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji 

jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, 

gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych 

przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku 

do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia 

nadzoru autorskiego. 

16. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 

i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót 

budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

18. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, 

a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty 

o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne 

zawiadomienie 

20. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 
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21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac 

projektowych nie może wynieść więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. 

 

ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą. W ramach 

zamówienia zostanie wykonana przebudowa środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub zwodzonego. 

Wybór opcji należy do Wykonawcy. 

 

1. W przypadku mostu podnoszonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 

charakterze: 

1) rozłączenie przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 

2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb; 

3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji; 

4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 

5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich  

z przęsłami skrajnymi; 

6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 

7) instalacja mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 

8) instalacja dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące 

na zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę 

sterowania i automatyki; 

9) skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 

10) wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego; 

11) budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia; 

12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 

13) montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania 

nawigacyjnego. 

2. W przypadku mostu zwodzonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 

charakterze: 

1) rozcięcie przęsła środkowego jego demontaż, 

2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb, 

3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji, 

4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu, 

5) wykonanie dwóch pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich 

z filarami środkowymi; 

6) instalacja konstrukcji zwodzenia, 

7) instalacja mechanizmu zwodzenia przęsła środkowego, 

8) instalacja jednego zespołu napędowego wyposażonego w silnik elektryczny; 

9) skrócenie oraz montaż segmentu zwodzonego,  

10) wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego, 

11) budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia,  

12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb, 

13) montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz 

oznakowania nawigacyjnego. 

14) montaż automatyki do zwodzenia zdalnego wraz z monitoringiem wizyjnym. 

3. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, 

zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy 

wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Palowanie pod budowę prowadnic 

wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. 

Niezbędne urządzenia dźwigowe  oraz transportowe również z napędem silnikami. 

4. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 

1) 2 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska 

sosnowa; 

2) 4 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 

3) 2 x Trap; 

5. Infrastruktura towarzysząca: 

1) umocnienie brzegu płytami betonowymi – pow. 210 m
2
; 

2) nawierzchnia z betonowych płyt – pow. ok. 160 m
2
; 

3) nawierzchnia z kostki betonowej – pow. ok. 120 m
2
; 

4) zagospodarowanie terenu i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. 

trawy, krzewy płożące, kwiaty) – pow. ok. 350 m
2
; 
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5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu i oświetlenie terenu (pomosty, 

infrastruktura); 

6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 

7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 

8) tablica informacyjna. 
6. Zakres zamówienie obejmuje: 

1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem 

wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 

2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., 

Prawo Budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) dalej jako ustawa Pb, przepisami 

wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do 

przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 

właściwymi przepisami bhp i ppoż; 

3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 

materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania 

zgodne z Polskimi Normami; 

4) do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy; 

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 

7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 

8) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 

unieszkodliwiania odpadów; 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w 

przepisach szczegółowych; 

11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, na swój koszt; 

12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 

w czasie realizacji przedmiotu umowy; 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu umowy; 

16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 

17) poprawne oznakowanie robót; 

18) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie 

omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad 

koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. 

Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone 

i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim 

osobom zaproszonym na naradę; 
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19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 

nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego 

w sprawach objętych niniejszą Umową; 

20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 

21) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy 

opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który 

po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim 

i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ 

zarządzający ruchem drogowym; 

22) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 

archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

23) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 

24) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 

25) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-

powykonawczej. 

7. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

a w szczególności: 

1) segregować i właściwie utylizować odpady; 

2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 

3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 

sypkich. 

8. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne 

do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez 

Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź 

odrzucenia oferty. 

9. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

10. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 

podstawowymi. 

11. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 

12. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa 

dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, 

Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu 

z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 

13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a, ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca 

przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do SIWZ. 

14. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; wykonanie konstrukcji żelbetowych 

i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze 

i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; 

roboty różne. 

CZĘŚĆ NR 2 

Przebudowa obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz budowa pomostów pływających 

i rozbudowa pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, gm. Stegna. 

Lokalizacja: 
1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeką Szkarpawą w ciągu linii kolejki 

wąskotorowej. Dojazd drogą gminną od strony południowej rzeki Szkarpawy. Odległość od drogi 

wojewódzkiej 600 m. Most usytuowany jest w Rybinie. 
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2. Inwestycja usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najbliższymi 

rezerwatami przyrody są: 

1) oddalony o około 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”, 

2) w odległości około 7 km w kierunku północno-wschodnim, na terenie Parku 

Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie”. 

3) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos 

PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE) znajdują 

się w odległości rzędu 6 km w kierunku wschodnim. Przez analizowany teren przebiega  bardzo 

ważny wschodnioatlantycki szlak wędrówki ptaków, łączący lęgowiska w północnej Europie 

i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 

4) Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie 

par.3 ust.1 pkt 63 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 

5) Przebudowywany most oraz budowane pomosty znajdują się w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 

6) Rzeka Szkarpawa zalicza się do II klasy wodnej. Rejon 3 żeglugi śródlądowej. 

7) Minimalna głębokość tranzytowa wynosi 1,8 m. jednak głębokość wynosi 3,4 metra rzadko spada 

poniżej 2m. Minimalna szerokość szlaku żeglownego 30m. 

8) Poziom wody jest zmienny i zależy głównie od siły i kierunku wiatru. W okresie długotrwałych 

wiatrów NW do NE poziom wody w południowo-zachodniej  części Zalewu oraz na rzekach 

Szkarpawa i Wielka Święta - Tuga może podnieść się o 0,7 – 0,9 m a nawet więcej, ekstremalnie 

do 2 m. Zjawisko, w którym dochodzi do podwyższenia się poziomu lustra wody w wyniku 

podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym nazywane jest cofką i występuje ono 

na analizowanym szlaku – od strony Zalewu. Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie 

poniżej poziomu średniego. Silne i szybkie wahania poziomu wody mogą stwarzać poważne 

niebezpieczeństwo nawigacyjne. W ciągu doby amplituda zmian poziomu wody może dojść nawet 

do 1,4 m. Największe wahania poziomu wody występują w SW akwenie Zalewu i ujściowych 

odcinkach rzek. 

9) Rzeka Szkarpawa znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

Stan faktyczny 

Konstrukcja mostu kolejowego 
Most jest obiektem zabytkowym objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Most został 

zbudowany w 1906 roku oraz odbudowany po II Wojnie Światowej w 1948 r. Most składa się z dwóch 

różnych konstrukcyjnie części. Od strony Stegny jest jedno przęsło stałe o rozpiętości teoretycznej 

6,60 m z dźwigarów stalowych gorącowalcowanych z INP475 z jazdą górą na mostownicach. Przęsło jest 

oparte na przyczółku i filarze brzegowym. Nad rzeką znajdują się dwa przęsła obrotowe o rozpiętości 

teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przęsła wykonano jako blachownice nitowane o wysokości środnika 

1,80 m z jazdą pośrednią na mostownicach ułożonych na podłużnicach z dwuteowników NP280, opartych 

na poprzecznicach z dwuteowników NP320. Przęsła w położeniu otwartym mają konstrukcję 

dwuwspornikową opartą na filarze nurtowym wyposażonym w mechanizm obrotu wokół osi pionowej. 

Przęsła w położeniu zamkniętym mają schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej opartej na filarze brzegowym, 

filarze nurtowym i przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Przyczółki ceglano - betonowe, filary 

masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Książce mostowej. Tor kolejowy 

na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w świetle 750mm z odbojnicami z szyn staroużytecznych 

pochodzących z roku 1901. Dopuszczalna norma obciążenia B-750. Obecnie na moście jest wprowadzone 

ograniczenie prędkości do 5km/h. 

Stan techniczny mostu. 

Przęsło stałe 
Nie stwierdzono oznak przeciążenia ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe 

złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa w węzłach dolnych 

i w strefie łożysk. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe obluzowane, 

końce blach powyginane. Chodniki służbowe zużyte. Brak części desek nawierzchni chodników, deski 

częściowo spróchniałe. Balustrady stalowe skorodowane powierzchniowo, zamocowanie balustrad 

obluzowane. Balustrady nie mają wymaganego aktualnymi przepisami wypełnienia co max. 300 mm. Stan 

chodników jest zły, kwalifikujący się do całkowitej wymiany. 
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Przęsła obrotowe. 
Nie stwierdzono oznak przeciążenia konstrukcji ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego. Mechanizm obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu służącego 

do obrotu mostu są w stanie dostatecznym, jednak są na tyle wyeksploatowane, że należy je wymienić 

na nowe lub zregenerować, a całość wyregulować. Zderzaki przęseł obrotowych w ilości sztuk czterech 

są zużyte i należy je wymienić na nowe lub zregenerować. Ostateczna decyzja odnośnie regeneracji lub 

wymiany mechanizmów i zderzaków zostanie podjęta w czasie remontu mostu. Zabezpieczenie 

antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji.  

Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja 

wżerowa, nasilona w węzłach i na pasach dolnych dźwigarów. Tor na mostownicach w stanie ogólnym 

dobrym. Blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe obluzowane, końce blach powyginane. Pomost 

drewniany w poziomie toru na przęsłach zużyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodników, deski 

częściowo spróchniałe. Całkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych mocowanych na 

zewnątrz dźwigarów głównych - brak zapewnienia bezpieczeństwa pracy na poziomie zgodnym z obecnie 

obowiązującymi wymaganiami 

Przyczółek od strony Stegny. Podpora nr 1. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub  odchylenia od pionu. 

Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, 

przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki 

cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady 

do skrzydeł przyczółka obluzowane. 

Filar od strony Stegny. Podpora nr 2. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton 

filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, 

przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roślin na ławie podłożyskowej. 

Filar obrotowy. Podpora nr 3. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton 

filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja  wody przez korpus filara, 

przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu.  

Przyczółek od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Podpora nr 4. 
Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. 

Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, 

przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki 

cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. 

Tor na dojazdach do mostu 
Brak części dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. 

Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. 
Na skarpach nasypów występują ubytki gruntu, powodujące zawężenie korony torowiska. Braki umocnienia 

skarp darnią pogłębiają proces niszczenia nasypów.  Ścianki kątowe zabezpieczające torowisko 

za przyczółkami są częściowo przemieszczone wskutek podmycia w poziomie ich posadowienia. Niektóre 

ścianki są uszkodzone. Skarpa przyczółka od strony Nowego Dworu Gdańskiego jest prowizorycznie 

umocniona gruzem betonowym i podkładami żelbetowymi.  

Dalby i odbojnice. 
Nie stwierdzono uszkodzeń dalb i odbojnic spowodowanych np. uderzeniem jednostek pływających. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. 

Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich i korozja powierzchniowa 

Założenia użytkowe 

Celem zadania jest poprawienie drożności rzeki Szkarpawy w celach żeglarskich w miejscowości Rybina. 

Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm umożliwiający pełną automatyzację oraz 

ogólna poprawę ogólnego stanu technicznego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowę jednego 

pomostu cumowniczego oraz budowa nowej części pomostu i przebudowa istniejącego pomostu stałego. 

Rozwiązanie architektoniczne mostu oraz pomostów powinno być skierowane na spójność z otaczającym 

krajobrazem. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogą Ustawy o wyrobach budowlanych. 

Urządzenia muszą posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez uprawnioną Jednostką 

Certyfikującą. Urządzenie ma posiadać charakterystyki wynikające z aprobat technicznych IBDiM. 

Realizacja przedmiotu zamówienia na zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi wodnej i kolejowej. 

 

Etapy realizacji inwestycji 
1. Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który 

stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: 
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Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy 

1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 

pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych 

do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 

4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 

1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 

2) Projekt budowlany stanowiący podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 

4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

5) Kosztorys inwestorski; 

6) Przedmiar robót; 

7) Mapę do celów projektowych; 

8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 

9) Warunki zabudowy; 

10) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 

11) Operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej 

inwestycji; 

12) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 

13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-

użytkowego. 

6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 

1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace 

projektowe i budowlane); 

2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

przy kontrasygnacie Inwestora. 

8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 

1) Projekt koncepcyjny; 

2) Projekt budowlany; 

3) Projekt wykonawczy; 

4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: 

a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót; 

b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; 

c. Dziennik budowy; 

d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; 

f. Operat geodezyjny; 

g. Książka obmiaru; 

h. Dziennik montażu; 

i. Geodezyjny pomiar powykonawczy; 

j. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która musi uzyskać 

pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 

9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 

1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 

2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 

3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 

5. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 

6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 

7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 

8. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 

9. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 
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10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 

z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2007 r., nr 86, poz. 579); 

2) Ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami; 

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami); 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 

i przedstawienia Zamawiającemu do jego zatwierdzenia – Projektu koncepcyjnego. Nie wniesienie 

przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, 

uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której 

mowa powyżej. 

12. Zakres zamówienia obejmuje także: 

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, 

ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 

technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 

13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne 

są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób 

lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji 

jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, 

gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych 

przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku 

do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia 

nadzoru autorskiego. 

16. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 

i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót 

budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

18. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a 

następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne 

Zawiadomienie 

20. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac 

projektowych nie może wynieść więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. 
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ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających i stałego wraz z infrastrukturą; 

1. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac należy ustalić z Pomorskim Towarzystwem 

Miłośników Kolei Żelaznych, ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

2. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 

 

Przebudowa mostu 
1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Całą konstrukcję stalową przęseł, 

balustrad, elementów urządzeń oraz dalb i odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby nie 

dopuścić do nieodwracalnych uszkodzeń korozyjnych. Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia 

czystości Sa2, w miejscach trudnodostępnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy 

nadmiernie skorodowane należy wymienić na nowe. Dla elementów nośnych osłabienie przekroju w 

wyniku korozji nie powinno przekraczać 20%. Dla blach węzłowych zmniejszenie grubości nie 

powinno przekraczać 40%, minimalna wymagana grubość blach 6mm, lokalnie poza strefą 

zamocowania 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy użyciu systemowego zestawu farb o 

łącznej grubości 250 μm dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944. 

2. Uszczelnienie styków blach uszkodzonych przez korozję szczelinową. Szczeliny powstałe wzdłuż 

krawędzi nitowanych blach należy po oczyszczeniu uszczelnić kitem poliuretanowym (materiał typu 

Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementów przęseł osłabionych przez korozję. 

Elementy nośne należy wzmocnić przez dodanie nakładek z blach. Uszkodzone blachy węzłowe należy 

wymienić na nowe o kształcie i przekroju wzorowanym na istniejącym.  

Połączenia nowych elementów z istniejącą konstrukcją wykonać na śruby sprężające klasy 10.9. 

Średnice i rozstawy śrub dostosować do istniejących układów połączeń nitowanych. 

3. Naprawa balustrady na przęśle stałym i przyczółku od strony Stegny: Dodać na każdej balustradzie dwa 

poziome wypełnienia z płaskownika 50x5mm mocowane do istniejących słupków spoinami 

pachwinowymi, aby zagęścić rozstaw przeciągów <300mm. Obluzowane słupki zamocować na 

sztywno do betonowych skrzydeł przy użyciu wklejanych na żywicę kotew M10. 

4. Obluzowane zamocowanie słupków do przęsła usztywnić przez dodanie blach węzłowych 

i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostować. 

5. Nowe balustrady na przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 

6. Na skrzydłach przyczółka zamontować nowe balustrady o wysokości 1,10m wykonane z kątowników 

i płaskowników, wzorowane na balustradach przyczółka od strony Stegny. Zamocowanie słupków 

zakończonych blachami podstawy na wklejane na żywicę kotwy M10. 

Przebudowa podpór. 

Powierzchnie betonu i cegieł podpór oczyścić z luźnych fragmentów betonu, zacieków, zanieczyszczeń 

i roślinności. Przyczółki odkopać od zewnątrz na głębokość 0,5m. Rysy o rozwartości powyżej 

0,5 mm zainiektować przy użyciu żywicy iniekcyjnej do uszczelniającego wypełnienia pęknięć 

zawilgoconych. Korpusy podpór i skrzydła wzmocnić pancerzem z torkretu o grubości nominalnej 6cm, 

zbrojonego siatką z pręta ø10mm o oczkach 10x10cm, kotwioną wklejanymi w beton prętami ø12mm 

w rozstawie 40x40cm. Na powierzchniach poziomych ław podłożyskowych, ściankach żwirowych, 

ułożyć warstwę naprawczą z PCC grubości 1-2cm. Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokryć 

izolacją cienką z żywic smołowo-epoksydowych do wysokości 20cm ponad teren. Naprawione, 

odsłonięte powierzchnie betonu należy pokryć powłoką na bazie żywicy akrylowej, zabezpieczającą 

przed wpływami atmosferycznymi. 

Przebudowa pomostów roboczych na przęsłach. 

Istniejące pomosty robocze drewniane należy zdemontować. Wykonać nowe pomosty z drewna 

dębowego o grubości 6cm zaimpregnowanego ciśnieniowo w celu zabezpieczenia przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie. 

Skorodowane, powyginane blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe należy wymienić na 

nowe. Uzupełnić części dziobowe mostownic. Należy wymienić mostownice nie nadające się do 

użytkowania. 

Umocnienie skarp w strefie przyczółków. 

Ubytki gruntu skarp nasypów należy uzupełnić, aby uzyskać stabilne podparcie betonowych ścianek 

kątowych zabezpieczających torowisko. Powierzchnie skarp należy umocnić geosiatkami oraz obsiać 

trawą na warstwie humusu. Istniejące ścianki żelbetowe kątowe wymienić na nowe, o wysokości 

H=100cm ze stopą o szerokości B=60cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami uszczelnić paskami 

naklejonej papy termozgrzewalnej. 
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Oznakowanie toru wodnego. 

Istniejące oznakowanie toru wodnego na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac należy 

oznakować po obu stronach przęsła obrotowego zgodnie  z warunkami określonymi przez Dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej  w Gdańsku. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami 

tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci 

niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. 

Prace wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. 

Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz transportowe również z napędem silnikami. 

Pomost stały 
1. 1 x pomost stały (zamiast kładki dla obsługi) dł. 16,36 m, szer. 1,2 m, z podkładem: deska sosnowa; 

2. 1 x pomost stały łączący w/w pomost stały z pomostem pływającym dł. 21,76m, szer. 1,80m, 

z podkładem: deska sosnowa. 

Pomost pływający wraz z infrastrukturą 
1. 1 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 

2. 2 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 

3. 1 x Trap. 

Infrastruktura towarzysząca 
1. Zagospodarowanie terenów zielonych i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm 

np. trawy, krzewy płożące, kwiaty) 

2. Umocnienie brzegu płytami betonowymi ok. 132m2 

3. Nawierzchnia z betonowych płyt i kostki betonowej ok. 26m2 

4. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb obracania mostu i oświetlenie terenu lampami 

5. Oznakowanie nawigacyjne 

6. Wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 

7. Zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 

8. Tablica informacyjna. 

9. Zakres zamówienie obejmuje: 

1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem 

i montażem niezbędnego wyposażenia; 

2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami 

wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się 

do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 

właściwymi przepisami bhp i ppoż; 

3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 

materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z 

Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz 

przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 

7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 

unieszkodliwiania odpadów; 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 

szczegółowych; 

10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

na swój koszt; 

11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 

realizacji przedmiotu umowy; 
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12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 

16) poprawne oznakowanie robót; 

17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących 

spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie 

ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych 

ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 

protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 

nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 

objętych niniejszą Umową; 

19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 

20) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez 

Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 

ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych 

wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 

23) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 

24) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-

powykonawczej. 

10. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

a w szczególności: 

1) segregować i właściwie utylizować odpady; 

2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 

3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 

sypkich. 

11. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do 

prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez 

Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź 

odrzucenia oferty. 

12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 

podstawowymi. 

14. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 

15. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności 

Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 

Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., 

nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 

16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca 

przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
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17. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; konstrukcje żelbetowe i stalowe; wykonanie 

nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty 

elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; roboty różne. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1) Dotyczy Części nr 1 zamówienia (most w Żelichowie): Zamawiający ustala następujące terminy 

wykonania zamówienia:  

1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 

od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 

30.11.2022 r. 
2) Dotyczy Części nr 2 zamówienia (most w Rybinie): Zamawiający ustala następujące terminy 

wykonania zamówienia:  

1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 

od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 

28.10.2022 r. 
3) W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie mógł wcześniej rozpocząć 

realizacje robot budowlanych. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowane 

na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone przez 

zamawiającego w SIWZ. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że Wykonawca 

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizacje zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp. 

6. W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający, zgodnie z przepisami prawa krajowego, uwzględniając art. 47 oraz art. 48, dyrektywy 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114 – 

wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 6, t. 7, s. 132),  określił minimalne warunki udziału w postępowaniu 

i zdolności Wykonawcy, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. 

 

Warunki udziału w postępowaniu dla Części nr 1: 

8. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
                                                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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9. Warunek Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

                                                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

10. Warunek zdolności technicznej: 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej 

1.000.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy lub modernizacji lub remontu mostu. 

Warunek zdolności zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie: 

1) Projektantem w specjalności mostowej bez ograniczeń - minimalna liczba osób: 1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez 

ograniczeń,  

b) doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów 

mostowych, w tym co najmniej 2 projekty dotyczące (alternatywnie): budowy lub 

przebudowy mostu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2) Kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1 osoba: 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym 

państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w,, oraz spełniająca 

wymagania o których mowa w art. 37c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282 z późn. zmianami), 

b) doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (alternatywnie), 

na stanowisku, kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji 

obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości 

robót co najmniej  1.000.000,00 zł brutto każda, na stanowisku (alternatywnie): kierownika 

budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub 

modernizację lub remont  mostu. 

3) Kierownikiem robót mostowych - minimalna liczba  osób:  1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym 

państwie  uprawniające  do   kierowania   robotami w zakresie j.w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (alternatywnie): 

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji 

obiektów mostowych, w tym  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań 

na stanowisku (alternatywnie),  kierownika budowy lub kierownika  robót  obejmującego: 

budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację lub remont mostu. 

4) Kierownikiem robót drogowych - minimalna liczba osób: 1 osoba: 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym 

państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j. w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata  doświadczenia zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 

5) Kierownikiem robót elektrycznych i energoelektrycznych: minimalna liczba osób: 1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata  doświadczenia zawodowego (alternatywnie): 

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 

i energoelektrycznych. 

Warunki udziału w postępowaniu dla Części nr 2: 

11. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
                                                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

12. Warunek Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

                                                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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13. Warunek zdolności technicznej: 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej 

1.000.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy lub modernizacji lub remontu mostu. 

Warunek zdolności zawodowej (oddzielnie dla wszystkich części): 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie: 

1) Projektantem w specjalności mostowej bez ograniczeń - minimalna liczba osób: 1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez 

ograniczeń,  

b) doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów 

mostowych, w tym co najmniej 2 projekty dotyczące (alternatywnie): budowy lub 

przebudowy mostu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2) Kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1 osoba: 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym 

państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w,, oraz spełniająca 

wymagania o których mowa w art. 37c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282 z późn. zmianami), 

b) doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (alternatywnie), 

na stanowisku, kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji 

obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości 

robót co najmniej  1.000.000,00 zł brutto każda, na stanowisku (alternatywnie): kierownika 

budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub 

modernizacje lub remont  mostu. 

3) Kierownikiem robót mostowych - minimalna liczba  osób:  1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym 

państwie  uprawniające  do   kierowania   robotami w zakresie j.w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (alternatywnie): 

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji 

obiektów mostowych, w tym  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań 

na stanowisku (alternatywnie),  kierownika budowy lub kierownika  robót  obejmującego: 

budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację lub remont mostu. 

4) Kierownikiem robót drogowych - minimalna liczba osób: 1 osoba: 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j. w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata  doświadczenia zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 

5) Kierownikiem robót elektrycznych i energoelektrycznych: minimalna liczba osób: 1 osoba, 

a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w, 

b) doświadczenie: co najmniej 2 lata  doświadczenia zawodowego (alternatywnie): 

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 

i energoelektrycznych. 
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14. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę 

wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 

UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 

im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

220). 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, oraz o jakie może wystąpić Zamawiający. 

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, 

a następnie może wezwać Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty 

o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania a następnie ogłosi jego wynik poprzez 

stosowne Zawiadomienie. Z uwagi na wymienioną formułę postępowania, Wykonawca składa ofertę 

złożoną jedynie z: 

1) Formularza ofertowego, 

2) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 12-23, ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 

3) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą 

należy złożyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, 

4) Pełnomocnictwa       (o ile dotyczy), 

5) Dowodu wniesienia wadium, 

6) Zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ – w przypadku powoływania się 

na zasoby podmiotu trzeciego. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 7 do SIWZ 

UWAGA!!!  Prosimy nie składać w/wym. Oświadczenia wraz z ofertą!!! 

2. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do złożenia 

następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – według wzoru 

na załączniku nr 5 do SIWZ.  

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; 

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ oraz załączniku nr 4a do SIWZ. 
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3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.  

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7. 

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także stosowne Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 

dotyczące tych podmiotów. Dotyczy to także Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru 

na załączniku do 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

11. Podwykonawcy: 

1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w dziale V SIWZ, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia muszą 

być składane w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
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15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

posiada Oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zmianami). W takiej sytuacji zaleca się aby 

Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 

Oświadczenia się znajdują. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń 

lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:   

1) w sprawach formalno-prawnych: Roman Gaza adres e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl   

2) w sprawach technicznych: Paulina Ciszek adres e-mail: p.ciszek@nowydworgdanski.pl.  

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw dla których 

przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@nowydworgdanski.pl.  

6. Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony do siedziby 

Zamawiającego w formie pisemnej.  

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 

zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Zamawiający ustalił wartość wadium o tej samej wartości dla Części nr 1 oraz Części nr 2. 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 

40.000,00 zł (na każdą z części osobno). 

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy 

Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, 

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ref: SR.272.24.2020.RG, Część nr ….”. 

6. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio 

wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 

7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat Nowodworski, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy 

złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 

8. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego 

w przypadkach określonych w pkt 9 i 10. 

mailto:przetargi@nowydworgdanski.pl
mailto:p.ciszek@nowydworgdanski.pl
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9. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

11. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

 

IX. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku 

nr 3 do SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

4) Dowód wniesienia wadium; 

5) Zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby 

podmiotu trzeciego. 

3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

4. W przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej). 

8. Zgodnie z treścią art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1740):  

1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu 

na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli; 

2) do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, 

z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje 

treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany; 

3) oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej; 
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4) osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej 

bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna 

osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast 

składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez 

notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa 

z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać 

z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile 

nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. 

11. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie wynikało 

upoważnienie do podpisania oferty. 

12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 

14. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański 
Na kopercie należy umieścić: 

1) Nazwę i adres Wykonawcy,  

2) Oznaczenie:   „Postępowanie przetargowe nr ref. SR.272.24.2020.RG, Część nr …..nie otwierać 

przed dniem 09.12.2020 r., godz. 10:00”. 

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 

Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 13, z dopiskiem 

„Zmiana oferty”. 

16. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 

informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze 

do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

17. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. 

zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie 

mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby 

dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń.  

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem. 
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21. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

22. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

(sekretariat).  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

4. Zgodnie z art. 84 ust. 2, ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp, Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym 

upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 ustawy Pzp).  

6. Z uwagi na uwarunkowania spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym, otwarcie ofert nastąpi bez 

osobistego udziału Wykonawców i zainteresowanych osób, przeprowadzonym w formie „transmisji 

on-line”. 
7. Informacja o zasadach i technicznych wymaganiach dotyczących otwarcia ofert w wymienionym trybie 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne, przed terminem otwarcia ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie: ceny ofert oraz zaoferowany okres gwarancji. 

10. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu wniosku 

o wgląd, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu 

zamówienia z Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie wymagania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

muszą być doliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, 

stawki VAT oraz ceny brutto. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

5. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów t. j.  

6. (C) Cena brutto – 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (CN / CR) x 60, gdzie: C – liczba punktów dla 

kryterium „cena”, CN – najniższa oferowana cena, CR – cena oferty rozpatrywanej, 60 – współczynnik 

matematyczny, 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne
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7. (G) Okres gwarancji – 40% = 40 pkt. Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie 

udzielonej gwarancji na roboty budowlane, wg punktacji:  

1) Udzielenie 36 miesięcy gwarancji        –   0 pkt, 

2) Udzielenie 48 miesięcy gwarancji        – 10 pkt, 

3) Udzielenie 60 miesięcy gwarancji        – 20 pkt, 

4) Udzielenie 72 miesięcy gwarancji        – 30 pkt, 

5) Udzielenie 84 miesięcy gwarancji        – 40 pkt, 

8. Przez „Okres gwarancji”, należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę „Okres gwarancji” jakości 

na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego (końcowego). 

9. Zmawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.  

10. W przypadku nie uzupełnienia (zakreślenia), w druku Oferta pola „Okres gwarancji”, Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 

0 punktów. 

11. Gwarancja musi być wyrażona w pełnych miesiącach.  

12. W przypadku wpisania przez Wykonawcę wyższej gwarancji niż 84 miesiące Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 84 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 

40 punktów. 

13. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów w kryterium „gwarancja”. 

14. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria: „Cena” i „Okres 

gwarancji”, maksymalnie 100 pkt. 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego: 

1) Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby 

powstaje taki obowiązek; 

2) Oświadczenie, że pracownicy realizujący zamówienie, bezpośrednio związani 

z wykonywaniem robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia, są zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem pracowników (oddzielnie dla każdej z części); 

3) Dokument potwierdzający, że ubezpieczył na własny koszt budowę i roboty, w zakresie 

wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód i strat materialnych polegających 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej 

i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym: z ruchem pojazdów na placu budowy lub jego sąsiedztwie. 

Suma ubezpieczenia o której mowa powyżej, będzie nie niższa niż pełna wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z zapisów umowy. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% wartości oferty brutto (dotyczy każdej Części). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku nr 43-8306-0003-0000-

4734-2000-0120. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 

4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
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5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia 

przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 

a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, 

b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

6) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub 

modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia 

Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym 

Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. 

6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia 

gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 

zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a i lit. b 

przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 

11.  Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania 

niniejszej Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. 

O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Ogólne warunki umowy, stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 

ustawy Pzp, 

2) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 

VI  ustawy Pzp. 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

XVIII. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania przez 

Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

Pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.bip.nowydworgdanski.pl. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/


 

 26 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie 

wyjaśnień, o którym mowa w pkt 1. 

 

XIX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert 

na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić 

z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują zmiany 

warunków udzielenia zamówienia, po terminie otwarcia ofert.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 

XX. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 3) ustawy 

Pzp.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się 

od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 
XXI. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z „RODO”. 
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO
1
), w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

2. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

4. Zamawiający wymaga, aby Oświadczenie takie, wykonawca złożył w składanej ofercie.  

5. Treść Oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze Oferty. 

XXII. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w związku z zamówieniem publicznym. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn. zmianami) – dalej jako „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 

Nowy Dwór Gdański, email: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 68. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

 

                                        
1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl
../../AppData/Local/Temp/iod@nowydworgdanski.pl
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3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających 

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących 

wykonywanie zadań powiatu. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób 

milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 

z późn. zmianami). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

XXIII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

3. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których 

mowa w SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN 

przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

4. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców 

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 

przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

5. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykaz robót budowlanych. 

5. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
6. Wzór zobowiązania osób trzecich. 

7. Oświadczenie o grupie kapitałowej. 

8. Ogólne warunki umowy. 
9. Programy funkcjonalno-użytkowe.  

10. Protokół okresowej kontroli – most w Żelichowie. 

11. Materiały archiwalne – most w Rybinie. 
12. Dziennik niwelacji przekrojów – Żelichowo. 

13. Inwentaryzacja pali mostu Żelichowo. 

14. Operat Inwentaryzacji powykonawczej obiektu – most Żelichowo. 

_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG  
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

  Zamawiający: 

Powiat Nowodworski 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański  

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Część nr …………. 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………........................................................................... ..................... 

Adres 

siedziby.......................................................................................................................................................... 

NIP:………………………………………................. REGON…………………….............………........... 

Tel. ...................................., Adres e-mail:………………………………………………………………… 

 

II. Cena oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę 

ryczałtową: 

Dokumentacja projektowa: 

Cena netto: …………………zł; stawka VAT 23 % (………. zł); wartość brutto; …………… zł słownie: 

…………………………………………………………………………………………………..zł; 

Roboty budowlane: 

Cena netto: …………………zł; stawka VAT 23 % (………. zł); wartość brutto; …………… zł słownie: 

…………………………………………………………………………………………………..zł; 

Cena ogółem: 

Cena netto: …………………zł; stawka VAT 23 % (………. zł); wartość brutto; …………… zł słownie: 

…………………………………………………………………………………………………..zł; 

 

III. Okres gwarancji: 
Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane na okres*: 

36 miesięcy;  

48 miesięcy;  

60 miesięcy; 

72 miesiące; 

84 miesiące. 

(termin liczony od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, właściwy termin okresu gwarancji – 

podkreślić lub zakreślić lub zaznaczyć)*. 

Gwarancja musi być wyrażona w pełnych miesiącach. Zmawiający wymaga minimum 36 miesięcznego 

okresu gwarancji. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „gwarancja” Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów. 

W przypadku wpisania przez Wykonawcę gwarancji wyższej niż 84 miesiące Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował 84 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy  40 punktów. 

 

IV. Płatność 
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………… 

(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy. 

 

V. Wpłata wadium: 
1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie …...........……………............ w 

wysokości…….......................................................................................................................................... 

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr ……….................................……............ w 

banku…………………………………………………………………………........................................ 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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VI. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 

Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..
 

*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego 

osobiście. 

VII. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
 

Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 

Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………………
 

*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego. 

 

VIII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
2
? 

 

  TAK ………………………..……. (wypełnia wykonawca)   NIE 

 

IX. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi

3
 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego: ……………………..……………………………………………………. 

2. Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………… 

3. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy oraz, 

że akceptuje je w całości.  

4. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert. 

5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym 

z Ogólnymi warunkami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zmianami), i nie mogą być 

udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w oparciu 

o następujące uzasadnienie:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO,
 
 wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu
* 

 
 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 

                                        
2
  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie przekracza 10 
milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
3
  Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany 

jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.1 druku oferty. 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

.................. dnia............................ 

Zamawiający: 

 

  Powiat  Nowodworski 

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

  82-100 Nowy Dwór Gdański  

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr …………… 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać 

"NIE DOTYCZY" 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

          ………………………………………… 

           (podpis) 
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UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać 

"NIE DOTYCZY" 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

          ………………………………………… 

             (podpis) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać 

"NIE DOTYCZY" 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………..……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………...……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

          ………………………………………… 

             (podpis) 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG      Załącznik nr  3 do SIWZ 
 

 

.................. dnia............................ 

 

Zamawiający: 

 

Powiat  Nowodworski 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański   

 

 

 

Wykonawca: 
………………………………………

………………………………………

……..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr …….., oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 

 

……………………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….…………..…. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

          ………………………………………… 

         (podpis) 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 

Oświadczam(y), że: 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa 

dysponowa

nia 

Nr 

uprawnień 

1 

 Uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności 

mostowej bez ograniczeń 

Co najmniej 3 lata doświadczenia  

zawodowego w projektowaniu 

obiektów mostowych, w tym co 

najmniej 2 projekty dotyczące 

(alternatywnie): budowy lub 

przebudowy mostu wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant w 

specjalności mostowej 

bez ograniczeń 

  

2 

 Posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania 

budową w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń; upoważniające do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń 

oraz spełniająca wymagania o 

których mowa w art. 37c, 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

U. 2020 r., poz. 282 z późn. 

zmianami), 

 

 

 

 

 

 

 

Co najmniej 2 letnie doświadczenie 

zawodowe (alternatywnie),  na 

stanowisku, kierownika budowy 

lub kierownika robót mostowych 

przy realizacji obiektów 

mostowych, w tym doświadczenie 

przy realizacji co najmniej 2 zadań  

o wartości robót co najmniej  

1.000.000,00 zł brutto każda,  

na stanowisku (alternatywnie): 

kierownika budowy lub kierownika 

robót obejmującego budowę lub 

przebudowę lub rozbudowę lub 

modernizacje lub remont  mostu. 

Kierownik budowy   

3 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami  

budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na 

podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

albo w innym państwie  

uprawniające  do   kierowania   

robotami w zakresie j.w, 

 

 

 

 

 

Co najmniej 2 lata doświadczenia 

zawodowego (alternatywnie), 

na stanowisku kierownika budowy 

lub kierownika robót mostowych 

przy realizacji obiektów 

mostowych, w tym  doświadczenie 

przy realizacji co najmniej 2 zadań 

na stanowisku (alternatywnie),  

kierownika budowy lub kierownika  

robót  obejmującego  budowę lub 

przebudowę lub rozbudowę lub 

modernizację lub remont mostu. 

Kierownik robót 

mostowych 

  

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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4 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na 

podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania 

robotami w zakresie j. w, 

 

co najmniej 2 lata  doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie):  kierownika 

budowy lub kierownika robót 

drogowych. 

 
 

Kierownik robót 

drogowych 

  

5 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 

ograniczeń upoważniające do 

kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych, lub 

odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały 

wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących 

przepisów albo w innym 

państwie uprawniające do 

kierowania robotami w 

zakresie j.w, 

co najmniej 2 lata  doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika 

budowy lub kierownika robót 

elektrycznych i 

energoelektrycznych. 

Kierownik robót 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG 

Załącznik nr 4a do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 2 

Oświadczam(y), że: 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa 

dysponowa

nia 

Nr 

uprawnień 

1 

 Uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności 

mostowej bez ograniczeń 

Co najmniej 3 lata doświadczenia  

zawodowego w projektowaniu 

obiektów mostowych, w tym co 

najmniej 2 projekty dotyczące 

(alternatywnie): budowy lub 

przebudowy mostu wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant w 

specjalności mostowej 

bez ograniczeń 

  

2 

 Posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania 

budową w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń; upoważniające do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń 

oraz spełniająca wymagania o 

których mowa w art. 37c, 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

U. 2020 r., poz. 282 z późn. 

zmianami), 

 

 

 

 

 

 

 

Co najmniej 2 letnie doświadczenie 

zawodowe (alternatywnie),  na 

stanowisku, kierownika budowy lub 

kierownika robót mostowych przy 

realizacji obiektów mostowych, w 

tym doświadczenie przy realizacji 

co najmniej 2 zadań o wartości 

robót co najmniej  1.000.000,00 zł 

brutto każda, na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy 

lub kierownika robót obejmującego 

budowę lub przebudowę lub 

rozbudowę lub modernizacje lub 

remont  mostu. 

 

 

Kierownik budowy   

3 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami  

budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na 

podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

albo w innym państwie  

uprawniające  do   kierowania   

robotami w zakresie j.w, 

 

 

 

 

 

Co najmniej 2 lata doświadczenia 

zawodowego (alternatywnie), 

na stanowisku kierownika budowy 

lub kierownika robót mostowych 

przy realizacji obiektów 

mostowych, w tym  doświadczenie 

przy realizacji co najmniej 2 zadań 

na stanowisku (alternatywnie),  

kierownika budowy lub kierownika  

robót  obejmującego  budowę lub 

przebudowę lub rozbudowę lub 

modernizację lub remont mostu. 

Kierownik robót 

mostowych 

  

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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4 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na 

podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania 

robotami w zakresie j. w, 

co najmniej 2 lata  doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie):  kierownika 

budowy lub kierownika robót 

drogowych. 

 
 

Kierownik robót 

drogowych 

  

5 

 Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 

ograniczeń upoważniające do 

kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych, lub 

odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały 

wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących 

przepisów albo w innym 

państwie uprawniające do 

kierowania robotami w 

zakresie j.w. 

co najmniej 2 lata  doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika 

budowy lub kierownika robót 

elektrycznych i 

energoelektrycznych. 

Kierownik robót 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr …….. 

 

Wykaz robót budowlanych 

 

Wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane 

o wartości nie mniejszej 1.000.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu mostu. 

 

Lp. Przedmiot  Wartość brutto (PLN) 
Nazwa i adres 

odbiorcy 

Data i miejsce 

wykonania  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

     

 

 

UWAGA: W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, należy 

dostarczyć Zamawiającemu niniejszy wykaz oraz dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej roboty 

budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG       Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr ………… 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się 

do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego 

udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty 

w oryginale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do podpisania zobowiązania w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 



 

 39 

Nr referencyjny: SR.272.24.2020.RG       Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 

 

 

………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Część nr ………. 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie 

zamówienia publicznego, 

 

 

Oświadczam, co następuje: 

 

 nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zmianami), 

 należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zmianami), i poniżej przedstawiam/załączam 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

miejscowość i data 

 

……………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG      Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
p o m i ę d z y : 

Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 

którego występują: 

1. …………………..                                        – Starosta Nowodworski, 

2. …………………………                              – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie ……………………… – Skarbnika powiatu. 

a 

………………działającym pod firmą: ……………………… z siedzibą w …………., ul. ………., 

zarejestrowaną w ……………………………., NIP ……………; REGON …………………, zwanym dalej 

Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 

1. ……………………… - ………………….. 

2. ……………………… - ………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o nr referencyjnym SR.272.24.2020.RG, 

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zmianami), dalej jako „ustawy Pzp”. 

 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadanie pn: Część nr …. (nazwa 

wpisana zostanie po wyborze oferty), w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla projektu pn. Pętla Żuławska 

– Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności 

walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego 

Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, 

(dalej jako „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz 

z dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 

prawa. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie, określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia zawarty w SIWZ, który wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowią Załączniki 

do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma służyć. 

 

§ 2. 

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 

i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 

go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie 

ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 

uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy, w tym Programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych warunków związanych 

z wykonaniem prac składających się na Przedmiot Umowy oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich 

żadnych zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 

do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na 

każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy.  

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 



 

 41 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach 

administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach koniecznych do należytego 

wykonania niniejszej Umowy.  

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej; 

2) przekazanie wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy; 

3) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem 

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740), dalej jako „Kc” 

i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333), dalej jako ustawa 

Pb; 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

6) przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy; 

7) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach 

określonych w PFU i SST; 

2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentów i licencji; 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

wykonania robót ich realizacji robót, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 

technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania 

wad; 

7) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 

oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 

dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

8) przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, będącej podstawa wykonania robót; 

9) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

10) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda 

Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim) „Projektu oznakowania i organizacji ruchu”, na czas 

realizacji robót; 

11) powiadomienie władz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkańców 

o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w związku z rozpoczynającą się inwestycją; 

12) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

13) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową i obowiązującymi 

przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 

szczegółowych; 

14) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

15) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

16) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 

a) protokoły technicznych odbiorów; 

b) dziennik budowy; 

c) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami 

technicznymi; 

d) niezbędne świadectwa kontroli jakości; 

e) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” ustawy 

Pb. 

18) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, innych osób - wskazanych 

przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z tych osób - uzgodnienie 

nowego kandydata z Zamawiającym; 

19) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego sie do użytkowania; 
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20) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

22) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

23) strzeżenie mienia znajdującego sie na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 

do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, urządzeń obcych (uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

25) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego; 

26) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 

realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które mogłyby 

zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót 

objętych niniejszym zamówieniem); 

27) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem; 

28) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót oraz 

powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w SST; 

29) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 

30) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrębie budowy; 

31) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

32) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi 

do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 

aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż., 

33) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały 

i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 

techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania 

inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające 

warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215 z późn. zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

34) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 

i tymczasowe; 

35) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania 

odpadów; 

36) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego się do użytkowania; 

37) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 

38) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 

zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

39) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 

realizacji przedmiotu umowy; 

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 

w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, na swój koszt; 

41) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do 

daty dokonania odbioru końcowego; 

42) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

43) prowadzenie dziennika budowy; 

44) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru 

inwestorskiego (Inżynier kontraktu). Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. 

Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 
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45) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 

nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 

objętych niniejszą Umową; 

46) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 

47) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez 

Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 

ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

48) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 

archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

49) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 

50) przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 

51) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- 

powykonawczej. 

 

§ 3. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1) W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 

1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 

2) Projekty budowlane;  

3) Projekty wykonawcze wielobranżowe, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych 

i uzyskania pozwolenia na budowę; 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

5) Kosztorys inwestorski; 

6) Przedmiary robót; 

7) Mapy do celów projektowych; 

8) Decyzje o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 

9) Operaty wodno prawne i uzyska pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji; 

10) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 

11) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu; 

2) Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej – na budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

3) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego; 

4) Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 

1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace 

projektowe i Projekt zagospodarowania placu budowy; 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

5) Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inżynier Kontraktu (lub Inspektor 

nadzoru inwestorskiego), przy kontrasygnacie Inwestora. 

6) Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać 

będzie opracowana dokumentacja projektowa tj.: 

1) Projekt koncepcyjny; 

2) Projekty budowlane; 

3) Projekty wykonawcze; 

4) Projekty powykonawcze (jako Operat kolaudacyjny), a w nich: 

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 

c) Dziennik budowy; 

d) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

e) Rysunki i opisy służące realizacji obiektu; 

f) Operaty geodezyjne; 

g) Książki obmiaru; 

h) Dziennik montażu; 

i) Geodezyjne pomiary powykonawcze; 

j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), która musi uzyskać 

pozytywne uzgodnienie od Inżyniera Kontraktu (lub Inspektor nadzoru inwestorskiego), oraz 

Zamawiającego. 

7) Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 

1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją – 2 egzemplarze, 

2) Projekt budowlany dla wszystkich branż – 6 egzemplarzy; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozwolenie_na_budow%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_budowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_architektoniczno-budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_monta%C5%BCu
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3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż – 6 egzemplarzy; 

4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót – 3 egzemplarze; 

5) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze; 

6) Przedmiary robót – 3 egzemplarze; 

7) Informacja BiOZ – 3 egzemplarze; 

8) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – 3 egzemplarz. 

9) Całość dokumentacji także w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwą 

tekstową) – 2 płyty. 

8) Przedmiotowa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie 

z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790); 

2) Ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn. zmianami); 

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami); 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 

463), 

5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  z dnia 14 października  2015r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1609); 

6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 282 z późn. zamianami). 

9) Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

10) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o których mowa powyżej, Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu w wersjach, formatach i ilości egzemplarzy określonych w niniejszej Umowie. 

11) Składająca się na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w decyzję 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót, 

z klauzulą ostateczności. 

12) W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 

i przedstawienia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie 

Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu 

budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu 

budowlanego i pozwolenie na budowę/ zgłoszenie wykonania robót. Nie wniesienie przez Zamawiającego 

uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do 

złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót. 

14) Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany będzie do bezpłatnego dokonywania zmian w 

projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez Zamawiającego przed ich 

ostatecznym zatwierdzeniem. 

15) Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy odnoszącego się do dokumentacji projektowej, 

zobowiązuje się dodatkowo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót oraz w okresie 

zgłaszania wad. 

 

§ 4. 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskaną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

i udzieleniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót, niniejszą Umową, w tym programem 

funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem rzeczowo –terminowo-finansowym, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu robót. 

3. W czasie realizacji robót, Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom wskazanym przez 

Zamawiającego, zobowiązuje się do jego organizacji, należytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje w 

zakresie przejętego terenu pełną odpowiedzialność. W szczególności, Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia 

wody, elektryczności i innych mediów.  

4. Przedmiot Umowy obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy przy 

braku wniesienia sprzeciwu organu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.  
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5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………………, zam. ………. 

posiadającego uprawnienia budowlane  nr …. z dn. ………, wydane przez ……………, adres mailowy; 

…………….@........................pl,  

6. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………………………………, 

ul. ……………………….., adres mailowy: ………………...@.....................pl, tel. ……………... 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego, w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 

8. Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji inwestycji wyłącznie 

za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 

§ 5. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, 

za wyjątkiem robót w zakresie ………........, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy (kompletny z załącznikami) oraz projektu jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakim można je powierzyć 

podwykonawcy, zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, przedmiarze robót oraz SIWZ, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznej lub 

zawodowej odpowiadającej, proporcjonalnie, zdolnościom technicznym lub zawodowym 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami 

lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

zdolności techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 

i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik 

do umowy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 

o podwykonawstwo; 

7) Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia 

pracowników na umowę o pracę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych 

zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien 

określać: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego 

podwykonawcy; 

2) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo; 

4) termin wykonania; 

5) zasady odbioru robót; 

mailto:piotrwojczal@onet.pl
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6) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego oraz kierownik budowy; 

7) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie 

po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał 

należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 

w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym 

fakcie wraz z niezapłaconymi fakturami.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, w przypadkach gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej 

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 3 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

22. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

§ 6. 

TERMINY REALIZACJI I ODBIORY 

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu, nastąpi nie później niż do dnia: 

1) Dotyczy części nr 1 zamówienia: Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia:  

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 

od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

b) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 

30.11.2022 r. 
2) Dotyczy części nr 2 zamówienia: Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia:  

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: 

od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 

b) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 

28.10.2022 r. 
3) W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie mógł 

wcześniej rozpocząć realizacje robot budowlanych. 

2. Termin przekazania placu budowy – celem realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez 

zamawiającego wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej podstawą wykonania robót. 

3. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony określają na dzień podpisania niniejszej Umowy.  

4. Realizacja poszczególnych prac składających się na Przedmiot Umowy winna następować zgodnie 

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

5. Termin rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. 

6. Termin przekazania zamawiającemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpóźniej w ciągu 7 dni przed 

datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez zamawiającego. 

7. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołu odbioru częściowego 

(dotyczy części projektowej) oraz Protokołu odbioru końcowego robót (dotyczy robót budowlanych). 

8. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Strony po sporządzeniu składającej się 

na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

9. Następnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegać będą roboty budowlane 

zanikające i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-terminowo-finansowym. 

10. Protokół odbioru końcowego robót, zostanie sporządzony przez Strony po wykonaniu składających się 

na Przedmiot niniejszej Umowy robót budowlanych, przed dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

11. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych w danym 

terminie Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
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12. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu 

w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego. 

13. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia przez 

Wykonawcę. 

14. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu  umowy  w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia 

go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  

Wykonawcę. 

15. Wykonawca, winien skompletować i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 3  dni  przed rozpoczęciem 

czynności odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 

poszczególnych elementów składających się Przedmiot Umowy. 

16. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 8 i 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych odbiorów, 

Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

18. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia realizacji 

danych prac składających się na Przedmiot Umowy będzie Protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez 

zastrzeżeń. 

19. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 

z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

20. W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych wymagać 

będzie - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej 

bądź robót zrealizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich zmiany, uzupełnienia 

itp. w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 9 ust. 1. Postanowienia niniejszej Umowy 

znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 

§ 7. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane 

urządzenia/materiały. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy 

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, niezależnie od materiałów/urządzeń na które 

obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. 

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad 

i usterek ujawnionych po dokonanym odbiorze końcowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych 

urządzeń.  

4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, określając, o ile to konieczne, termin 

i miejsce oględzin. Istnienie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego upoważniać będzie Zamawiającego do sporządzenia protokołu 

oględzin jednostronnie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek winno zostać stwierdzone przez Strony 

protokolarnie.  

6. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, a także nie 

przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, o którym mowa 

w ust. 5 powyżej, uprawniać będzie Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie.  

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

8. Nie później niż  1  miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony przystąpią do Ostatecznego 

przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

§ 8. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy mostu w Tujsku, sporządzonej jako utwór 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zmianami) i ich 

fragmentów i innych opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy – dalej „Utwory”, 

w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, 

w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez 

zgody osób trzecich oraz że prawa te będą wolne od roszczeń osób trzecich. 
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2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie Utworów bądź ich 

fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, przy czym 

o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag 

(wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją niniejszej Umowy. W takim 

przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki 

przysługuje w Utworach bądź ich fragmentach Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru Utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający bezpłatnie nabywa 

wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i/lub ich 

fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 

istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym także określonych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 

1) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub 

zapisie, 

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworów i ich fragmentów 

na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

3) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 

za pośrednictwem satelity, 

4) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia Utworów i ich 

fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 

5) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 

w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 

komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

6) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego, 

7) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego,  

8) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania 

od Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich fragmentów na tych 

polach na Zamawiającego, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3pkt 8 powyżej, Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania 

terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy 

sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym 

zakresie. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód jakie 

może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy, 

będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych 

przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności 

w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia 

praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 

6. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw 

do Utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, w 

szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego 

od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 

z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo dokonywania zmian 

w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania 

zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów objętych przedmiotem niniejszej 

Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach 

eksploatacji w tym w szczególności wymienionych w ust. 3.  
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§ 9. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy a także sprawowanie nadzoru autorskiego, 

Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

Wartość netto  - ……………….. złotych 

Podatek VAT ….% ……………….. złotych 

Wartość brutto - ……………….. złotych 

Słownie: brutto ………...………………………………………………………………..... złotych. 

1) Wartość brutto za dokumentację projektową :………………  (słownie:…………………………), 

2) Wartość brutto za roboty budowlane: ……………………… (słownie:……………………………). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie 2 częściowych faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę po wykonaniu danego etapu  zamówienia. 

3. Pierwsza faktura częściowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i może być wystawiona dopiero 

po jej wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

4. Druga faktura końcowa może być wystawiona dopiero po zakończeniu i odbiorze robót oraz po przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ze stwierdzeniem jej ostateczności 

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku zgłoszenia sprzeciwu. 

5.  Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej z faktur „Protokołu końcowego odbioru robót – etap ….”, 

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT 

w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu. 

7.  Załącznikami do faktur VAT warunkującymi wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur 

wystawionych przez Podwykonawców wraz z dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami 

Podwykonawców o otrzymaniu należnych im kwot z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz, że kwoty te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane 

z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem formalno - 

rachunkowym faktury, według wzoru: 

Nabywca (podatnik):  Powiat Nowodworski, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański, 

NIP 579-22-31-171. 

Odbiorca (płatnik):  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański. 

9. Za datę zapłaty faktury VAT, uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

11. Należności będą regulowane z konta zamawiającego przelewem na konto wykonawcy na rachunek bankowy 

nr ………………………………………………., w …………………………………………………….. . 

12. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

 

§ 10. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 

5 % wynagrodzenia (ceny brutto), określonego w § 9 ust. 1, tj. kwotę: ………………….. zł (słownie: 

……………), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie ………………. 

Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub 

wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta 

z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości 

zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady. 

10. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 

§ 11. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł., za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust.1 umowy, 

2) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolną od wad i usterek 

w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 9 ust.1 umowy, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze końcowym w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego, nie więcej jednak niż 100% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust.1 umowy, 

4) za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez zamawiającego, nie więcej 

jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust.1 umowy, 

5) jednorazowo, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn lezących po stronie 

wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9, ust. 1 umowy; 

6) za zwłokę z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

powykonawczą w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia 

o którym mowa w § 9 ust.1 umowy, 

7) jednorazowo w wysokości 2.000,00 zł, za: 

a) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, 

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu zmian wwym. umowy, 

c) niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności: roboty rozbiórkowe; wykonanie konstrukcji 

żelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - 

roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; 

roboty hydrotechniczne; roboty różne. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9, ust. 1 umowy; 

3. Kary umowne nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W powyższym przypadku, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy którą do tej pory wykonał. 

5. Zapłata lub naliczenie kar umownych określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na rzecz 

Zamawiającego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 



 

 52 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej zapłaty 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu.  

7. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku powstania zobowiązań z tytułu kar umownych, 

mogą one zostać potrącone z kwot należnych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wszelkiego 

rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat nałożonych na 

Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on 

czynności wynikające z niniejszej Umowy albo którym wykonanie tych umów powierza. Pozostałe zapisy 

niniejszego paragrafu znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 

§ 12. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest:  

imię i nazwisko:   Paulina Ciszek 

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława 

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  

tel.:  (55) 2147 36 68 wew. 104,   fax.: (55) 247 36 70, 

adres email: p.ciszek@nowydworgdanski.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz zarządzania wykonaniem 

Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

imię i nazwisko:   ………………………….. 

adres do korespondencji: ………………………….. 

tel.:     .............................. fax.:    .............................. 

adres email:            .............................. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na piśmie. 

4.  Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie 

zostanie sporządzone na piśmie i skutecznie doręczone. 

5. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne, po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu osobistego 

doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną przez odbierającego, 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.  

6. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni powiadomić 

drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie z 

danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. 

 

§ 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu, niezależnie od innych przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy przewidzianych 

prawem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robót zgodnie z umową; 

4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 

5) W wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia 

postępowania likwidacyjnego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, zaś w przypadku opisanym 

w § 13 ust.1 pkt 3, w terminie 30 dni od upływu 30 dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robót 

zgodnie z umową. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, jeżeli odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót nastąpi w związku z interesem publicznym koszty ponoszone są po połowie; 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy 

pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, protokołem, ze wskazaniem ilości 

i jakości prac dotychczas wykonanych. 

mailto:p.ciszek@nowydworgdanski.pl
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 14. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności: roboty rozbiórkowe; wykonanie 

konstrukcji żelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - 

roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty 

hydrotechniczne; roboty różne, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U .UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn. zmianami) – dalej jako „RODO”, (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami „RODO”. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 15. 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 
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1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna:  

a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 

b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji 

gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu 

terminu składania oferty, 

c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 

Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 

starannością, 

d) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 

w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 

e) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych 

w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

f) w przypadku wystąpienia nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, 

iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady 

deszczu, burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo 

w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych 

o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu 

realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami 

normalnymi powszechnie występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie 

podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie 

niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków 

pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego 

przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i ewentualnym 

uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie 

realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 

g) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

h) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 

terminu realizacji, 

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, 

k) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla 

Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie 

otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z 

przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy 

ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni, 

l) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 

z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 

skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

m) w przypadku z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy 

Pzp, 

n) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2) zmiany osobowe w zakresie: 
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a) zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot 

umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, 

wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję 

zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek  przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

b) zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu 

wykonania przedmiotu umowy; 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 

ustawodawcę; 

b) Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008 z późn. zmianami)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę; 

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie 

potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

 w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 

terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym 

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

 w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi 

na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 

niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy;  

 w przypadku, gdy ten sposób wyliczenia nie pozwalał określić dokładnie wartości robót 

niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 

elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 

odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4) pozostałe zmiany: 

a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 

c) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w 

postępowaniu określone w SIWZ, 

d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

e) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany 

technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 

 umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 

 Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 

5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę.  
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Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie 

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

6) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. c  Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 

7) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

8) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 6-8, wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

9) Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

10) Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób 

wskazanych do kontaktów między stronami. 

11) Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi 

jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia. 

12) pozostałe zmiany: 

a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, 

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych 

do kontaktów między stronami. 

4. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi 

jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia. 

 

§ 16. 

Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowalnych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania 

oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 

2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi. 

3. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie „przedmiotu zamówienia 

podstawowego”, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, 

o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu 

(i bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. 

Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót 

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
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1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, a ilość wykonanych w tym 

okresie robót z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparciu o następujące założenia:  

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 17. 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ..............................................  na zasoby którego w zakresie 

wiedzy  i/lub  doświadczenia  Wykonawca  powoływał  się  składając  Ofertę  celem wykazania  spełniania  

warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 

Umowy w zakresie .......................               (w jakim  wiedza  i doświadczenie podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

publicznego).                   W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu  

trzeciego)  z  jakichkolwiek  przyczyn  w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem,  posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  

stanowiły  podstawę wykazania spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  

udzielenie zamówienia publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody 

Zamawiającego.
4
 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 18. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu 

powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku z realizacją zamówienia. W ramach powyższego 

Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy 

urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych materiałów. 

2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę potwierdzającą, że ubezpieczył na własny koszt 

budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i strat materialnych 

polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych w ust. 4, a także 

od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub 

w jego sąsiedztwie. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi 

odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą 

powstać w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości wynagrodzenia 

o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy  . 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim roboty budowlane 

i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane 

na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz 

podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 

                                        
4
należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci. 
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5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę 

ubezpieczenia ważną na okres prowadzenia robót budowlanych w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia 

robót. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających  z przedłożonych 

przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej, zgodnie 

z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia tych 

informacji będzie upoważniony do odstąpienia od całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia 

stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 

obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 

należnych Wykonawcy. 

 

§ 19. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres 

wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 

składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. W przypadku nieutrzymania 

ciągłości ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty 

podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 

 

§ 20. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Pzp i wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy; 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny; 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Właściwość miejscowa sądu dla siedziby Zamawiającego 

jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, jej 

wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za bezskuteczną przez 

odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem 

powodujących upadek mocy wiążącej Umowy.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla 

Zamawiającego. 
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