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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu podrygorem nieważności. 2.

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, napodstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający

dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z

następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) Gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym

terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie

przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów

prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty; c) W przypadku następstwa działania organów administracji, w

szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile

opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością; d) W przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu

na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności typu: siła wyższa, e)

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych w dokumentacji projektowej określającej przedmiot

zamówienia, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; f) W przypadku wystąpienia nietypowych i incydentalnych zjawisk

pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady deszczu,

burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan;

oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu

realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami normalnymi powszechnie występującymi i

Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie

niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków pogodowych. Typowo niekorzystne warunki
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pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i

ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu

pisemnego wniosku Wykonawcy; g) W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia

przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie

robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; h) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni

niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; i) W przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających

wykonywanie robót, j) W przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,

których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w

dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe

organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia

Wykonawcy zawartego w ofercie; l) W zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1

pkt 3 lub 6, ustawy Pzp; m) W przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) Zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca

realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania

robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia

osób, wymaganego postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni

kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie

zmiany szczegółowego harmonogramu rzeczowo –terminowo -finansowego wykonania przedmiotu umowy; 4) Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b) W przypadku

rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty

wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: w przypadku odstąpienia od całego elementu robót

określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w

harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona

wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie

pozwoli określić dokładnie wartości robót niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów,

robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 5) Pozostałe zmiany: a)

Wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp, w

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
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dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; d) Zmiany w wyniku wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany

technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; e) Zmiana Wykonawcy, któremu

Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych;

Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego

podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; nastąpił podział, przekształcenie, upadłość,

restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; Zamawiający

przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt lit. a,

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 4. Zamawiający po

zaakceptowaniu wniosków generujących dopuszczoną prawem zmianę zapisów umowy, wyznaczy datę podpisania stosownego aneksu do

umowy. 5. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wskazanie powyższych

okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowią dla Zamawiającego przesłanek obligatoryjnych.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia

którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) Gdy wykonanie przedmiotu Umowy w

określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających

wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących

przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty; c) W przypadku następstwa działania organów

administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,

uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej

Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością; d) W przypadku wstrzymania realizacji

robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności

typu: siła wyższa, e) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych w dokumentacji projektowej

określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; f) W przypadku wystąpienia nietypowych i

incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi

są opady deszczu, burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk pogodowych typu

huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do

zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami normalnymi powszechnie

występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć

występowanie niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków pogodowych. Typowo niekorzystne

warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i

ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu

pisemnego wniosku Wykonawcy; g) W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia

przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie

robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; h) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub
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instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni

niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; i) W przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających

wykonywanie robót, j) W przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,

których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w

dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe

organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia

Wykonawcy zawartego w ofercie; l) W zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1

pkt 3 lub 6, ustawy Pzp; m) W przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; n) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub

czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części zgodnie z procedurą opisaną w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami ww. przepisu powołując się na

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić,

strona winna potwierdzić ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w art. 15r ust. 1 zdanie pierwsze, oświadczenia lub dokumenty,

które mogą dotyczyć w szczególności:  nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;  decyzji wydanych przez Głównego Inspektora

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem

COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  poleceń lub decyzji

wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

o których mowa w art. 11 ust. 1-3;  wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do

sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają

możliwość wykonania umowy;  okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. 2) Zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy

(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy,

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego

postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni kalendarzowych przed

planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego

harmonogramu rzeczowo –terminowo -finansowego wykonania przedmiotu umowy; 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) W przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b) W przypadku rezygnacji z wykonywania

pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty wartości tych robót, która

zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie

rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości

przedmiotu umowy;  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo –

finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego

stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od

ogólnej wartości przedmiotu umowy;  w przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie pozwoli określić dokładnie wartości robót

niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
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przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu

wykonania Umowy. Wyżej przywołany przepis art. 15r przewiduje – na warunkach analogicznych jak opisane – że Zamawiający, po

stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o

której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej części,  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  zmianę zakresu świadczenia

wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Tylko w sytuacji kiedy wzrost

wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5) Pozostałe zmiany: a) Wprowadzenie

podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1, ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; d) Zmiany w wyniku wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii

wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; e) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił

zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli:  umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych;  Wykonawca

połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy do

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;  nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub

nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;  Zamawiający przejął

zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt lit. a, Wykonawca

składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 4. Zamawiający po zaakceptowaniu

wniosków generujących dopuszczoną prawem zmianę zapisów umowy, wyznaczy datę podpisania stosownego aneksu do umowy. 5. Nie

stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wskazanie powyższych okoliczności

umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowią dla Zamawiającego przesłanek obligatoryjnych.

Drukuj
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