
 

 

Ogłoszenie nr 604081-N-2020 z dnia 2020-11-23 r. 

Powiat Nowodworski: Zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. Część 

nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony, oraz Część nr 2 

– Rybina – przebudowa mostu kolejowego, dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa 

dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności 

walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia 

strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi 

priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego 

Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 

19264480800000, ul. ul. gen.Władysława Sikorskiego  23 , 82-100  Nowy Dwór Gdański, 

woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, 

faks 552 473 670.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Oferty pisemne, dostarczone osobiście lub posłańcem lub poprzez operatora pocztowego.  

Adres:  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 23.  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie inwestycyjne w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” pn. Część nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na 

podnoszony lub zwodzony, oraz Część nr 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego, dla 

projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą 

wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach 

osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego 

Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej  

Numer referencyjny: SR.272.24.2020.RG  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
Nie dotyczy  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
Nie dotyczy  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 



partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na dwie części. Przedmiotem jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 

inwestycji, wg wykazu: 1. Część nr 1: Przebudowa mostu w miejscowości Żelichowo oraz 

budowa pomostów wraz z infrastrukturą. 2. Część nr 2: Przebudowa obrotowego mostu 

kolejki wąskotorowej oraz budowa pomostów pływających i rozbudowa pomostu stałego nad 

rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, gm. Stegna. CZĘŚĆ NR 1 Przebudowa mostu w 

miejscowości Żelichowo oraz budowa pomostów wraz z infrastrukturą. Lokalizacja: 1. 

Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości 

Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie 

kilometraż mostu – 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) – 01027958. Most wybudowano 

w roku 1999 r. 2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. 

Najbliższym jest, usytuowany w odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, 

oddalony o około 8 km w kierunku północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście 

Nogatu”. Granice obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 

„Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej 

uzgodnionej z KE), przebiegają w odległości ponad 4 km w kierunku północno-wschodnim. 

Analizowany teren znajduje się na trasie wschodnioatlantyckiego szlaku wędrówki ptaków, 

łączącego lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej 

i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze 

dorzecza Wisły, w regionie Wodnym Dolnej Wisły, w scalonej jednolitej części wód 

DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisły Królewieckiej do Nogatu, na jednolitej części 

wód powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej części wód podziemnych 

PLGW200016. 4. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji 

środowiskowej na podstawie par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię 

brzegową na długości większej niż 20m. Stan faktyczny Parametry techniczno-użytkowe: 1. 

most posiada trzy przęsła o długości 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 2. układ belkowy stalowy, 

swobodnie podparty; 3. nawierzchnia jezdni z drewna; 4. balustrady stalowe; 5. 

powierzchniowy system odwodnienia. Założenia użytkowe 1. Zamawiający wyznacza jako 

wytyczną do projektowania nośność użytkową mostu na poziomie 12 ton (kategoria 5/S8) wg. 

Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej Drogowych Obiektów Mostowych (Załącznik 

nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 2004r. Ponadto 

należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 2. W 

ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie szlaku żeglugowego poprzez przebudowę 

środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub zwodzonego. Planuje się odpięcie tego 

przęsła od elementów skrajnych i jego podnoszenie za pomocą czterech kolumn 

hydraulicznych na wysokość 3 m w stosunku do stanu obecnego oraz budowę dwóch 

pomostów pływających wraz z infrastrukturą znajdujących się po zachodniej części brzegu na 

północ i południe od mostu. Etapy realizacji inwestycji 1. Prace projektowe oraz wykonawcze 

muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, oraz zmiany PFU, które stanowią 

załączniki do SIWZ. 2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: Etap I - zaprojektowanie 

przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 1. Wykonawca opracuje 

projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 2. Wykonawca uzyska wszystkie 

wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-



prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania 

dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia - Wykonawca 

uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W ramach realizacji części projektowej 

przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt 

budowlany; 3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 4) Specyfikację Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do 

celów projektowych; 8) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 9) Operat wodno 

prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 10) 

Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 11) Projekt tymczasowej i 

docelowej organizacji ruchu. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego 

elementu projektowego przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z 

założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo – 

terminowo – finansowym, realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i 

budowlane); 2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BiOZ). 7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że 

ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 

opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlane; 3) 

Projekt wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o 

zawartości: a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót; b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem 

budowlanym; c. Dziennik budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. 

Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; f. Operaty geodezyjne; g. Książki obmiaru; 

h. Dziennik montażu; i. Geodezyjne pomiary powykonawcze; 9. Dokumentacja powinna być 

wykonana w następującej formie: 1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” 

wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 

egzemplarzy; 3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja 

Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys 

inwestorski (dla każdej branży oddzielnie) - 2 egzemplarze; 6. Zbiorcze zestawienie kosztów 

– 1 egzemplarz; 7. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 8. Informacja BiOZ - 3 egzemplarze; 9. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 10. Całość dokumentacji w 

wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwą tekstową) - 2 płyty. 10. 

Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z 

obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 

lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami; 3) Ustawy z 

dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. Zmianami); 4) 

Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 r. poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, 

(Koncepcji zagospodarowania terenu z wizualizacją), do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie 

przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, 

uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, 

o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i 

opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania 



robót oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich 

użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji 

robót; 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 4) sprawowanie nadzoru 

autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad; 13. W 

przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub 

równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 

standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca 

oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować 

równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i 

jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 

wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a 

więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności 

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. 

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia 

robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego 

badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego 

oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie 

najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne zawiadomienie 20. Wykonawca 

zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac projektowych nie może wynieść 

więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. ETAP II - Przebudowa 

mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą. W ramach 

zamówienia zostanie wykonana przebudowa środkowego przęsła mostu jako podnoszonego 

lub zwodzonego. Wybór opcji należy do Wykonawcy. 1. W przypadku mostu podnoszonego 

przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 1) rozłączenie 

przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 2) naprawa żelbetowej konstrukcji 

przyczółków mostowych według potrzeb; 3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

pozostałych konstrukcji; 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 

5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich z 

przęsłami skrajnymi; 6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 7) instalacja 



mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 8) instalacja 

dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące na 

zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę 

sterowania i automatyki; 9) skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 10) wykonanie 

prowadnic przejścia żeglugowego; 11) budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego 

napięcia; 12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 13) montaż oznakowania 

drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania nawigacyjnego. 2. W 

przypadku mostu zwodzonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 

charakterze: 1) rozcięcie przęsła środkowego jego demontaż, 2) naprawa żelbetowej 

konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb, 3) naprawa i zabezpieczenie 

antykorozyjne pozostałych konstrukcji, 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych 

elementów mostu, 5) wykonanie dwóch pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i 

powiązanie ich z filarami środkowymi; 6) instalacja konstrukcji zwodzenia, 7) instalacja 

mechanizmu zwodzenia przęsła środkowego, 8) instalacja jednego zespołu napędowego 

wyposażonego w silnik elektryczny; 9) skrócenie oraz montaż segmentu zwodzonego, 10) 

wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego, 11) budowa przyłączy elektroenergetycznych 

niskiego napięcia, 12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb, 13) montaż 

oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania 

nawigacyjnego. 14) montaż automatyki do zwodzenia zdalnego wraz z monitoringiem 

wizyjnym. 3. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z 

zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego 

napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. 

Palowanie pod budowę prowadnic wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z 

napędem silnikami spalinowymi. Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz transportowe również 

z napędem silnikami. 4. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 1) 2 x Ponton pływający 

konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2) 4 x Montaż pala 

kotwiącego L=9,0m; 3) 2 x Trap; 5. Infrastruktura towarzysząca: 1) umocnienie brzegu 

płytami betonowymi – pow. 210 m2; 2) nawierzchnia z betonowych płyt – pow. ok. 160 m2; 

3) nawierzchnia z kostki betonowej – pow. ok. 120 m2; 4) zagospodarowanie terenu i 

pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, 

kwiaty) – pow. ok. 350 m2; 5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu 

i oświetlenie terenu (pomosty, infrastruktura); 6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 

7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8) tablica informacyjna. 6. Zakres zamówienie 

obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania 

robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 2) wykonanie robót 

budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) dalej jako ustawa Pb, przepisami wykonawczymi do w/w 

ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 

aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i 

ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie 

stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny 

posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne 

wymagania zgodne z Polskimi Normami; 4) do wykonania inwestycji muszą być używane 

materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone 

w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 

z późn. zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 5) zagospodarowanie terenu 

budowy oraz jego zabezpieczenie; 6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być 

potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 7) oznaczenie terenu budowy lub 



innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 8) 

przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 

unieszkodliwiania odpadów; 9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 

szczegółowych; 11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz 

o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego, na swój koszt; 12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom 

wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 13) w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w 

miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, na swój koszt; 14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 15) 

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy; 16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów 

ilości wykonanych robót; 17) poprawne oznakowanie robót; 18) organizowanie regularnych 

narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych 

osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą 

strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 

protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 19) niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia 

wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 

nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w 

sprawach objętych niniejszą Umową; 20) oznakowanie stref niebezpiecznych i 

uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 21) w przypadku konieczności zajęcia pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu 

drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową 

Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym 

wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 22) prowadzenie 

w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych 

wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 23) wykonanie na 

własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 24) przygotowanie rozliczenia 

końcowego robot; 25) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 7. Przy realizacji robót Wykonawca musi 

przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 1) segregować i 

właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w 

porze nocnej, w godz. 22 – 6; 3) stosować technologie ograniczające pylenie przy 

składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 8. Zaleca się dokonania wizji lokalnej 

placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty 

(roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego 

ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę 

nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź 



odrzucenia oferty. 9. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 10. Roboty tymczasowe 

i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 11. 

Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 12. Przedmiotowe 

zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności 

Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 

08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 

grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 

3a, ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 14. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; 

wykonanie konstrukcji żelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja 

konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; 

budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; roboty różne. CZĘŚĆ NR 2 

Przebudowa obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz budowa pomostów pływających i 

rozbudowa pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, gm. Stegna. 

Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeką Szkarpawą w ciągu 

linii kolejki wąskotorowej. Dojazd drogą gminną od strony południowej rzeki Szkarpawy. 

Odległość od drogi wojewódzkiej 600 m. Most usytuowany jest w Rybinie. 2. Inwestycja 

usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najbliższymi 

rezerwatami przyrody są: 1) oddalony o około 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat 

ornitologiczny „Ujście Nogatu”, 2) w odległości około 7 km w kierunku północno-

wschodnim, na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” rezerwat ornitologiczny 

„Kąty Rybackie”. 3) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 

„Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej 

uzgodnionej z KE) znajdują się w odległości rzędu 6 km w kierunku wschodnim. Przez 

analizowany teren przebiega bardzo ważny wschodnioatlantycki szlak wędrówki ptaków, 

łączący lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i 

zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 4) Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać 

będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie par.3 ust.1 pkt 63 lit. b, rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przystanie śródlądowe, 

wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 5) Przebudowywany most oraz 

budowane pomosty znajdują się w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 6) Rzeka Szkarpawa zalicza 

się do II klasy wodnej. Rejon 3 żeglugi śródlądowej. 7) Minimalna głębokość tranzytowa 

wynosi 1,8 m. jednak głębokość wynosi 3,4 metra rzadko spada poniżej 2m. Minimalna 

szerokość szlaku żeglownego 30m. 8) Poziom wody jest zmienny i zależy głównie od siły i 

kierunku wiatru. W okresie długotrwałych wiatrów NW do NE poziom wody w południowo-

zachodniej części Zalewu oraz na rzekach Szkarpawa i Wielka Święta - Tuga może podnieść 

się o 0,7 – 0,9 m a nawet więcej, ekstremalnie do 2 m. Zjawisko, w którym dochodzi do 

podwyższenia się poziomu lustra wody w wyniku podnoszenia się stanu wody w zbiorniku 

końcowym nazywane jest cofką i występuje ono na analizowanym szlaku – od strony Zalewu. 



Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie poniżej poziomu średniego. Silne i szybkie 

wahania poziomu wody mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo nawigacyjne. W ciągu 

doby amplituda zmian poziomu wody może dojść nawet do 1,4 m. Największe wahania 

poziomu wody występują w SW akwenie Zalewu i ujściowych odcinkach rzek. 9) Rzeka 

Szkarpawa znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Stan faktyczny Konstrukcja mostu kolejowego Most jest obiektem zabytkowym objętym 

ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Most został zbudowany w 1906 roku oraz 

odbudowany po II Wojnie Światowej w 1948 r. Most składa się z dwóch różnych 

konstrukcyjnie części. Od strony Stegny jest jedno przęsło stałe o rozpiętości teoretycznej 

6,60 m z dźwigarów stalowych gorącowalcowanych z INP475 z jazdą górą na mostownicach. 

Przęsło jest oparte na przyczółku i filarze brzegowym. Nad rzeką znajdują się dwa przęsła 

obrotowe o rozpiętości teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przęsła wykonano jako blachownice 

nitowane o wysokości środnika 1,80 m z jazdą pośrednią na mostownicach ułożonych na 

podłużnicach z dwuteowników NP280, opartych na poprzecznicach z dwuteowników NP320. 

Przęsła w położeniu otwartym mają konstrukcję dwuwspornikową opartą na filarze nurtowym 

wyposażonym w mechanizm obrotu wokół osi pionowej. Przęsła w położeniu zamkniętym 

mają schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej opartej na filarze brzegowym, filarze nurtowym i 

przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Przyczółki ceglano - betonowe, filary 

masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Książce 

mostowej. Tor kolejowy na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w świetle 750mm z 

odbojnicami z szyn staroużytecznych pochodzących z roku 1901. Dopuszczalna norma 

obciążenia B-750. Obecnie na moście jest wprowadzone ograniczenie prędkości do 5km/h. 

Stan techniczny mostu. Przęsło stałe Nie stwierdzono oznak przeciążenia ani uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku 

wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok 

malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa w węzłach dolnych i w 

strefie łożysk. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe 

obluzowane, końce blach powyginane. Chodniki służbowe zużyte. Brak części desek 

nawierzchni chodników, deski częściowo spróchniałe. Balustrady stalowe skorodowane 

powierzchniowo, zamocowanie balustrad obluzowane. Balustrady nie mają wymaganego 

aktualnymi przepisami wypełnienia co max. 300 mm. Stan chodników jest zły, kwalifikujący 

się do całkowitej wymiany. Przęsła obrotowe. Nie stwierdzono oznak przeciążenia 

konstrukcji ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Mechanizm 

obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu służącego do obrotu mostu 

są w stanie dostatecznym, jednak są na tyle wyeksploatowane, że należy je wymienić na nowe 

lub zregenerować, a całość wyregulować. Zderzaki przęseł obrotowych w ilości sztuk 

czterech są zużyte i należy je wymienić na nowe lub zregenerować. Ostateczna decyzja 

odnośnie regeneracji lub wymiany mechanizmów i zderzaków zostanie podjęta w czasie 

remontu mostu. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej 

eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja 

powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa, nasilona w węzłach i na pasach dolnych 

dźwigarów. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe i 

przeciw wykolejeniowe obluzowane, końce blach powyginane. Pomost drewniany w 

poziomie toru na przęsłach zużyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodników, deski 

częściowo spróchniałe. Całkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych 

mocowanych na zewnątrz dźwigarów głównych - brak zapewnienia bezpieczeństwa pracy na 

poziomie zgodnym z obecnie obowiązującymi wymaganiami Przyczółek od strony Stegny. 

Podpora nr 1. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań 

lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników 

atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w 



betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa 

podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady do skrzydeł 

przyczółka obluzowane. Filar od strony Stegny. Podpora nr 2. Nie stwierdzono oznak 

nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara 

zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus 

filara, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roślin na ławie 

podłożyskowej. Filar obrotowy. Podpora nr 3. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy 

filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara zdegradowany pod 

wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, przecieki przez 

rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Przyczółek od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 

Podpora nr 4. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań 

lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników 

atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w 

betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa 

podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Tor na dojazdach do mostu Brak 

części dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. 

Na skarpach nasypów występują ubytki gruntu, powodujące zawężenie korony torowiska. 

Braki umocnienia skarp darnią pogłębiają proces niszczenia nasypów. Ścianki kątowe 

zabezpieczające torowisko za przyczółkami są częściowo przemieszczone wskutek podmycia 

w poziomie ich posadowienia. Niektóre ścianki są uszkodzone. Skarpa przyczółka od strony 

Nowego Dworu Gdańskiego jest prowizorycznie umocniona gruzem betonowym i 

podkładami żelbetowymi. Dalby i odbojnice. Nie stwierdzono uszkodzeń dalb i odbojnic 

spowodowanych np. uderzeniem jednostek pływających. Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują 

miejscowe złuszczenia powłok malarskich i korozja powierzchniowa Założenia użytkowe 

Celem zadania jest poprawienie drożności rzeki Szkarpawy w celach żeglarskich w 

miejscowości Rybina. Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm 

umożliwiający pełną automatyzację oraz ogólna poprawę ogólnego stanu technicznego wraz z 

oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowę jednego pomostu cumowniczego oraz budowa 

nowej części pomostu i przebudowa istniejącego pomostu stałego. Rozwiązanie 

architektoniczne mostu oraz pomostów powinno być skierowane na spójność z otaczającym 

krajobrazem. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogą Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Urządzenia muszą posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez 

uprawnioną Jednostką Certyfikującą. Urządzenie ma posiadać charakterystyki wynikające z 

aprobat technicznych IBDiM. Realizacja przedmiotu zamówienia na zapewnić poprawę 

komfortu użytkowników drogi wodnej i kolejowej. Etapy realizacji inwestycji 1. Prace 

projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który 

stanowi załącznik do SIWZ. 2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: Etap I - 

zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy 1. 

Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 2. Wykonawca 

uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 

pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby 

wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia - 

Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W ramach realizacji części 

projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Projekt koncepcyjny 

(Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 2) Projekt budowlany stanowiący 

podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę; 3) Projekt 



wykonawczy wielobranżowy; 4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do celów 

projektowych; 8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10) Decyzję o 

wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 11) Operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty związane z 

oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu 

funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt 

zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z 

ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że ostateczne 

rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie opracowana 

Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlany; 3) Projekt 

wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: a. 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; b. 

Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; c. Dziennik 

budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. Rysunki, szkice i opisy służące 

realizacji obiektu; f. Operat geodezyjny; g. Książka obmiaru; h. Dziennik montażu; i. 

Geodezyjny pomiar powykonawczy; j. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, która musi uzyskać pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 9. Dokumentacja powinna być wykonana w 

następującej formie: 1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z 

wizualizacją - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 3. 

Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja Techniczna 

Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski - 2 

egzemplarze; 6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Całość dokumentacji w 

wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 10. Przedmiotowa 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 

2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami); 4) 

Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, 

do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 

dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego 

podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia 

obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji 

administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych 

warunków przyłączenia i realizacji robót; 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 



4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki 

towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami 

lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 

standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca 

oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować 

równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i 

jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 

wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a 

więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności 

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. 

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia 

robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego 

badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego 

oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie 

najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca 

zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac projektowych nie może wynieść 

więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. ETAP II - Przebudowa 

mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających i stałego wraz z infrastrukturą; 1. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac należy ustalić z Pomorskim 

Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych, ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w 

porozumieniu z Zamawiającym. 2. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o 

następującym charakterze: Przebudowa mostu 1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej. Całą konstrukcję stalową przęseł, balustrad, elementów urządzeń oraz 

dalb i odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby nie dopuścić do nieodwracalnych 

uszkodzeń korozyjnych. Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa2, w 

miejscach trudnodostępnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy nadmiernie 

skorodowane należy wymienić na nowe. Dla elementów nośnych osłabienie przekroju w 

wyniku korozji nie powinno przekraczać 20%. Dla blach węzłowych zmniejszenie grubości 

nie powinno przekraczać 40%, minimalna wymagana grubość blach 6mm, lokalnie poza 



strefą zamocowania 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy użyciu systemowego 

zestawu farb o łącznej grubości 250 μm dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944. 

2. Uszczelnienie styków blach uszkodzonych przez korozję szczelinową. Szczeliny powstałe 

wzdłuż krawędzi nitowanych blach należy po oczyszczeniu uszczelnić kitem poliuretanowym 

(materiał typu Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementów przęseł 

osłabionych przez korozję. Elementy nośne należy wzmocnić przez dodanie nakładek z blach. 

Uszkodzone blachy węzłowe należy wymienić na nowe o kształcie i przekroju wzorowanym 

na istniejącym. Połączenia nowych elementów z istniejącą konstrukcją wykonać na śruby 

sprężające klasy 10.9. Średnice i rozstawy śrub dostosować do istniejących układów połączeń 

nitowanych. 3. Naprawa balustrady na przęśle stałym i przyczółku od strony Stegny: Dodać 

na każdej balustradzie dwa poziome wypełnienia z płaskownika 50x5mm mocowane do 

istniejących słupków spoinami pachwinowymi, aby zagęścić rozstaw przeciągów <300mm. 

Obluzowane słupki zamocować na sztywno do betonowych skrzydeł przy użyciu wklejanych 

na żywicę kotew M10. 4. Obluzowane zamocowanie słupków do przęsła usztywnić przez 

dodanie blach węzłowych i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostować. 

5. Nowe balustrady na przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 6. Na skrzydłach 

przyczółka zamontować nowe balustrady o wysokości 1,10m wykonane z kątowników i 

płaskowników, wzorowane na balustradach przyczółka od strony Stegny. Zamocowanie 

słupków zakończonych blachami podstawy na wklejane na żywicę kotwy M10. Przebudowa 

podpór. Powierzchnie betonu i cegieł podpór oczyścić z luźnych fragmentów betonu, 

zacieków, zanieczyszczeń i roślinności. Przyczółki odkopać od zewnątrz na głębokość 0,5m. 

Rysy o rozwartości powyżej 0,5 mm zainiektować przy użyciu żywicy iniekcyjnej do 

uszczelniającego wypełnienia pęknięć zawilgoconych. Korpusy podpór i skrzydła wzmocnić 

pancerzem z torkretu o grubości nominalnej 6cm, zbrojonego siatką z pręta ø10mm o oczkach 

10x10cm, kotwioną wklejanymi w beton prętami ø12mm w rozstawie 40x40cm. Na 

powierzchniach poziomych ław podłożyskowych, ściankach żwirowych, ułożyć warstwę 

naprawczą z PCC grubości 1-2cm. Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokryć izolacją 

cienką z żywic smołowo-epoksydowych do wysokości 20cm ponad teren. Naprawione, 

odsłonięte powierzchnie betonu należy pokryć powłoką na bazie żywicy akrylowej, 

zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Przebudowa pomostów roboczych na 

przęsłach. Istniejące pomosty robocze drewniane należy zdemontować. Wykonać nowe 

pomosty z drewna dębowego o grubości 6cm zaimpregnowanego ciśnieniowo w celu 

zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie. 

Skorodowane, powyginane blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe należy 

wymienić na nowe. Uzupełnić części dziobowe mostownic. Należy wymienić mostownice nie 

nadające się do użytkowania. Umocnienie skarp w strefie przyczółków. Ubytki gruntu skarp 

nasypów należy uzupełnić, aby uzyskać stabilne podparcie betonowych ścianek kątowych 

zabezpieczających torowisko. Powierzchnie skarp należy umocnić geosiatkami oraz obsiać 

trawą na warstwie humusu. Istniejące ścianki żelbetowe kątowe wymienić na nowe, o 

wysokości H=100cm ze stopą o szerokości B=60cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami 

uszczelnić paskami naklejonej papy termozgrzewalnej. Oznakowanie toru wodnego. 

Istniejące oznakowanie toru wodnego na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac 

należy oznakować po obu stronach przęsła obrotowego zgodnie z warunkami określonymi 

przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku. Roboty montażowe wykonane 

zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię 

elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu 

specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Prace wykonane będzie za pomocą specjalistycznego 

sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz 

transportowe również z napędem silnikami. Pomost stały 1. 1 x pomost stały (zamiast kładki 

dla obsługi) dł. 16,36 m, szer. 1,2 m, z podkładem: deska sosnowa; 2. 1 x pomost stały 



łączący w/w pomost stały z pomostem pływającym dł. 21,76m, szer. 1,80m, z podkładem: 

deska sosnowa. Pomost pływający wraz z infrastrukturą 1. 1 x Ponton pływający konstrukcji 

stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2. 2 x Montaż pala kotwiącego 

L=9,0m; 3. 1 x Trap. Infrastruktura towarzysząca 1. Zagospodarowanie terenów zielonych i 

pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, 

kwiaty) 2. Umocnienie brzegu płytami betonowymi ok. 132m2 3. Nawierzchnia z 

betonowych płyt i kostki betonowej ok. 26m2 4. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb 

obracania mostu i oświetlenie terenu lampami 5. Oznakowanie nawigacyjne 6. Wyposażenie 

przeciwpożarowe i ratunkowe; 7. Zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8. Tablica informacyjna. 

9. Zakres zamówienie obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego 

wyposażenia; 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, 

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa 

odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami 

branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z 

materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 

techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 

Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 

prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentów 

związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów; 8) utrzymanie 

ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego się do użytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób 

zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie 

warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 10) informowanie 

Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 

zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował 

o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 

koszt; 11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót 

bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 

swój koszt; 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 14) zorganizowanie 

zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 

16) poprawne oznakowanie robót; 17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również 



na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady 

będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich 

nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć 

jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 19) 

oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 20) w 

przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu 

przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy 

złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem 

drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 

archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23) 

przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie 

zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 10. Przy realizacji robót 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w 

szczególności: 1) segregować i właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 3) stosować technologie 

ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 11. Zaleca się 

dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty 

niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji 

lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z 

postępowania bądź odrzucenia oferty. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany 

zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 13. Roboty 

tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 

podstawowymi. 14. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 15. 

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa 

dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 

Konwersja, Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o 

dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 16. 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte 

zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 17. Rodzaje czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; konstrukcje żelbetowe i stalowe; 

wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i 

konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty 

hydrotechniczne; roboty różne.  

 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71200000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-11-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) Dotyczy Części nr 1 

zamówienia (most w Żelichowie): Zamawiający ustala następujące terminy wykonania 

zamówienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z 

potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 2) Etap II: 

rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 

r. 2) Dotyczy Części nr 2 zamówienia (most w Rybinie): Zamawiający ustala następujące 

terminy wykonania zamówienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 2) Etap 

II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 

28.10.2022 r. 3) W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z 

opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

Wykonawca będzie mógł wcześniej rozpocząć realizacje robot budowlanych.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dla Części nr 1: 1. Warunek 

zdolności technicznej: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co 

najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej 1.000.000,00 zł brutto każda, 

polegających na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub 

modernizacji lub remontu mostu. Warunek zdolności zawodowej: Warunek ten zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi 

kluczowymi osobami realizującymi zamówienie: 1) Projektantem w specjalności mostowej 

bez ograniczeń - minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, b) doświadczenie: co najmniej 3 lata 

doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych, w tym co najmniej 2 

projekty dotyczące (alternatywnie): budowy lub przebudowy mostu wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. 2) Kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1 osoba: a) 

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w,, oraz spełniająca wymagania o których 

mowa w art. 37c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282 z późn. zmianami), b) doświadczenie: co najmniej 2 letnie 

doświadczenie zawodowe (alternatywnie), na stanowisku, kierownika budowy lub kierownika 

robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji 

co najmniej 2 zadań o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda, na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub 

przebudowę lub rozbudowę lub modernizację lub remont mostu. 3) Kierownikiem robót 

mostowych - minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w 

zakresie j.w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

(alternatywnie): na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy 

realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań na 

stanowisku (alternatywnie), kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego: budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację lub remont mostu. 4) Kierownikiem robót 

drogowych - minimalna liczba osób: 1 osoba: a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w 

zakresie j. w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 5) Kierownikiem robót 

elektrycznych i energoelektrycznych: minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego (alternatywnie): na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót elektrycznych i energoelektrycznych. Warunki udziału w postępowaniu dla 



Części nr 2: 2. Warunek zdolności technicznej: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i 

prawidłowo ukończył co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej 

1.000.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu mostu. Warunek zdolności 

zawodowej (oddzielnie dla wszystkich części): Warunek ten zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi 

osobami realizującymi zamówienie: 1) Projektantem w specjalności mostowej bez ograniczeń 

- minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności mostowej bez ograniczeń, b) doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych, w tym co najmniej 2 projekty dotyczące 

(alternatywnie): budowy lub przebudowy mostu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2) Kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1 osoba: a) kwalifikacje: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania 

robotami w zakresie j.w,, oraz spełniająca wymagania o których mowa w art. 37c, ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 

282 z późn. zmianami), b) doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe 

(alternatywnie), na stanowisku, kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy 

realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań o 

wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda, na stanowisku (alternatywnie): 

kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę lub 

rozbudowę lub modernizacje lub remont mostu. 3) Kierownikiem robót mostowych - 

minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w 

zakresie j.w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

(alternatywnie): na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy 

realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań na 

stanowisku (alternatywnie), kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego: budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację lub remont mostu. 4) Kierownikiem robót 

drogowych - minimalna liczba osób: 1 osoba: a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w 

zakresie j. w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 

(alternatywnie): kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 5) Kierownikiem robót 

elektrycznych i energoelektrycznych: minimalna liczba osób: 1 osoba, a) kwalifikacje: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie 

uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w, b) doświadczenie: co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego (alternatywnie): na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót elektrycznych i energoelektrycznych.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 



do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego 

właściwą jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona 

wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie może wezwać Wykonawcę którego oferta 

będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków postępowania a następnie ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie. Z 

uwagi na wymienioną formułę postępowania, Wykonawca składa ofertę złożoną jedynie z: 1) 

Formularza ofertowego, 2) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 3) 

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą 



należy złożyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwa (o ile dotyczy), 5) Dowodu 

wniesienia wadium, 6) Zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ – w przypadku 

powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
2. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do 

złożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) Wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – według wzoru na 

załączniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na załączniku nr 4 

do SIWZ oraz załączniku nr 4a do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Nie dotyczy  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest 

jako załącznik nr 7 do SIWZ UWAGA!!! Prosimy nie składać w/wym. Oświadczenia wraz z 

ofertą!!!  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  

Informacja na temat wadium  

Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający ustalił wartość wadium o tej samej wartości 

dla Części nr 1 oraz Części nr 2. 2. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł (na każda z części osobno). 3. 

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank 

Spółdzielczy nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: 

„Wadium w postępowaniu nr ref: SR.272.24.2020.RG, Część nr ….”. 6. Wykonawca 

wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, 

tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 7. 

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat 

Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał 

dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 8. Dokument 

poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w 

przypadkach określonych w pkt 9 i 10. 9. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, 

wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 10. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wadium 

musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Ogólne warunki umowy, stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. W celu pokrycia 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty 

brutto (dotyczy każdej Części). 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może 

być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 299). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy 



przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku nr 

43-8306-0003-0000-4734-2000-0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) Określać 

wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) Sformułowanie zobowiązania 

Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde 

żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania 

zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach 

wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6) Sformułowanie 

oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków 

umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności 

prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności 

powiadamiania go o tego typu zmianie. 6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania 

zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej 

wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a i lit. b 

przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form 

zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 11. 

Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego 

wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 13. Jeżeli, 

którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O 

zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) gdy 



wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 

b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w 

sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do 

przewidzenia do upływu terminu składania oferty, c) w przypadku następstwa działania 

organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych 

wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowy wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. 

okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile 

opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, d) w 

przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, e) 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych w 

dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. f) w przypadku wystąpienia nietypowych i incydentalnych zjawisk 

pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi 

zjawiskami pogodowymi są opady deszczu, burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, 

Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; 

oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, 

które mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, 

ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami normalnymi powszechnie występującymi i 

Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie podpisywania umowy. Wykonawca 

podejmujący się prac powinien założyć występowanie niekorzystnych warunków 

pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków pogodowych. Typowo 

niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego przeszkody w 

zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i ewentualnym uznaniu 

zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie 

realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. g) w przypadku skierowania 

przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenie robót budowlanych, h) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami 

zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy na 

usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, i) w 

przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w 

przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji 

robót, k) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia 

dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z 

powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku 

Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin 

wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni, l) w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 



zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, m) w przypadku z konieczności wykonania robót, o 

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp, n) w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 2) zmiany osobowe w zakresie: a) zmiana osób wymienionych w 

umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, 

rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do 

kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję 

zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót; b) zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany 

szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 3) Zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki 

ustalonej przez ustawodawcę; b) Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zmianami)- jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; c) Zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d) w przypadku rezygnacji z 

wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 

zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 

Wykonawcy, będzie następujący:  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót 

określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy;  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 

stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona 

wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy;  w 

przypadku, gdy ten sposób wyliczenia nie pozwalał określić dokładnie wartości robót 

niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 

elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 

odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 4) pozostałe zmiany: a) wprowadzenie 

podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 

robót. c) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki 

udziału w postępowaniu określone w SIWZ, d) zmiana przez Wykonawcę formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. e) wystąpienia koniecznych robót zamiennych 



podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych 

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli:  umowa zostanie zawarta na podstawie 

postanowień umownych;  Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  nastąpił podział, 

przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy,  Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 

płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 6) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w 

ust. 4 lit. c Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w 

zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c, na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 7) W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z 

faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 

umowy. 8) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 6-8, 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 9) Obowiązek wykazania wpływu zmian, na 

koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez zamawiającego. 10) Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między stronami. 11) Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie 

zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego 

uzgodnienia. 12) pozostałe zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w 

ofercie, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 3. Nie stanowi zmiany Umowy 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do 



kontaktów między stronami. 4. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających 

uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do 

takiego uzgodnienia.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-12-09, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z „RODO”. 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 

formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą 

m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 

od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 2. 

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki 

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 

zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający 

zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO. 4. Zamawiający wymaga, aby Oświadczenie takie, wykonawca złożył 

w składanej ofercie. 5. Treść Oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze 

Oferty. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w związku z zamówieniem 

publicznym. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn. zmianami) – 



dalej jako „RODO” informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo 

Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, email: 

starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 68. 2. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Państwa dane osobowe 

będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie 

zadań powiatu. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, 

podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

256 z późn. zmianami). 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6. Państwa dane 

osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7. W związku z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 8. Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3. 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom 

zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Część nr 1: Przebudowa mostu w miejscowości Żelichowo oraz budowa 

pomostów wraz z infrastrukturą. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:CZĘŚĆ NR 1 Przebudowa mostu w miejscowości Żelichowo oraz budowa 

pomostów wraz z infrastrukturą. Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w 

ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, 

powiat nowodworski, województwo pomorskie kilometraż mostu – 0+126. Numer 

ewidencyjny mostu (JNI) – 01027958. Most wybudowano w roku 1999 r. 2. Inwestycja 

usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższym jest, usytuowany w 

odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego Krajobrazu 

Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, oddalony o około 8 km w kierunku 

północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”. Granice obszarów 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos 

PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE), 

przebiegają w odległości ponad 4 km w kierunku północno-wschodnim. Analizowany teren 

znajduje się na trasie wschodnioatlantyckiego szlaku wędrówki ptaków, łączącego lęgowiska 



w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie 

oraz północnej Afryce. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w 

regionie Wodnym Dolnej Wisły, w scalonej jednolitej części wód DW1904 Szkarpawa z 

przymorzem od Wisły Królewieckiej do Nogatu, na jednolitej części wód powierzchniowych 

PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200016. 4. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na 

podstawie par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 71), przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 

20m. Stan faktyczny Parametry techniczno-użytkowe: 1. most posiada trzy przęsła o długości 

17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 2. układ belkowy stalowy, swobodnie podparty; 3. nawierzchnia 

jezdni z drewna; 4. balustrady stalowe; 5. powierzchniowy system odwodnienia. Założenia 

użytkowe 1. Zamawiający wyznacza jako wytyczną do projektowania nośność użytkową 

mostu na poziomie 12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej 

Drogowych Obiektów Mostowych (Załącznik nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z 01 czerwca 2004r. Ponadto należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem 

samochodowym wg. PN-85/S-10030. 2. W ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie 

szlaku żeglugowego poprzez przebudowę środkowego przęsła mostu jako podnoszonego lub 

zwodzonego. Planuje się odpięcie tego przęsła od elementów skrajnych i jego podnoszenie za 

pomocą czterech kolumn hydraulicznych na wysokość 3 m w stosunku do stanu obecnego 

oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą znajdujących się po 

zachodniej części brzegu na północ i południe od mostu. Etapy realizacji inwestycji 1. Prace 

projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, oraz 

zmiany PFU, które stanowią załączniki do SIWZ. 2. Zakłada się II etapy realizacji 

zamówienia: Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie 

przebudowy; 1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku 

zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do 

wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W 

ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) 

Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlany; 3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 4) 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 5) Kosztorys 

inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do celów projektowych; 8) Decyzję o wycięciu 

drzew (jeśli będą potrzebne); 9) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 10) Dokumenty związane z oddaniem obiektu 

do eksploatacji; 11) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5. Zamawiający 

wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu 

funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo – terminowo – 

finansowym, realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt 

zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z 

ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że ostateczne 

rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie opracowana 

Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny, 2) Projekt budowlane, 3) Projekt 



wykonawczy, 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: a. 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; b. 

Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; c. Dziennik 

budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. Rysunki, szkice i opisy służące 

realizacji obiektu; f. Operaty geodezyjne; g. Książki obmiaru; h. Dziennik montażu; i. 

Geodezyjne pomiary powykonawcze; 9. Dokumentacja powinna być wykonana w 

następującej formie: 1) Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z 

wizualizacją - 2 egzemplarze, 2) Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 3) 

Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4) Specyfikacja Techniczna 

Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 5) Kosztorys inwestorski (dla 

każdej branży oddzielnie) - 2 egzemplarze; 6) Zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egzemplarz; 

7) Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 8) Informacja BiOZ - 3 egzemplarze; 9) Harmonogram 

rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 10) Całość dokumentacji w wersji 

elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwą tekstową) - 2 płyty. 10. 

Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z 

obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579), 2) Ustawy z 8 

lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami, 3) Ustawy z 

dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. Zmianami), 4) 

Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 r. poz. 463). 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, 

(Koncepcji zagospodarowania terenu z wizualizacją), do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie 

przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, 

uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, 

o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i 

opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania 

robót oraz realizacji robót, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich 

użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji 

robót, 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 4) sprawowanie nadzoru 

autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad; 13. W 

przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub 

równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 

standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca 

oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować 

równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i 

jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 

wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a 

więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności 

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. 



Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia 

robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego 

badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego 

oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie 

najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne zawiadomienie 20. Wykonawca 

zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac projektowych nie może wynieść 

więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. ETAP II - Przebudowa 

mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą. W ramach 

zamówienia zostanie wykonana przebudowa środkowego przęsła mostu jako podnoszonego 

lub zwodzonego. Wybór opcji należy do Wykonawcy. 1. W przypadku mostu podnoszonego 

przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 1) rozłączenie 

przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 2) naprawa żelbetowej konstrukcji 

przyczółków mostowych według potrzeb; 3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne 

pozostałych konstrukcji; 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 

5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich z 

przęsłami skrajnymi; 6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 7) instalacja 

mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 8) instalacja 

dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące na 

zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę 

sterowania i automatyki; 9) skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 10) wykonanie 

prowadnic przejścia żeglugowego; 11) budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego 

napięcia; 12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 13) montaż oznakowania 

drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania nawigacyjnego. 2. W 

przypadku mostu zwodzonego przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym 

charakterze: 1) rozcięcie przęsła środkowego jego demontaż, 2) naprawa żelbetowej 

konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb, 3) naprawa i zabezpieczenie 

antykorozyjne pozostałych konstrukcji, 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych 

elementów mostu, 5) wykonanie dwóch pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i 

powiązanie ich z filarami środkowymi; 6) instalacja konstrukcji zwodzenia, 7) instalacja 

mechanizmu zwodzenia przęsła środkowego, 8) instalacja jednego zespołu napędowego 

wyposażonego w silnik elektryczny; 9) skrócenie oraz montaż segmentu zwodzonego, 10) 

wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego, 11) budowa przyłączy elektroenergetycznych 

niskiego napięcia, 12) przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb, 13) montaż 

oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania 

nawigacyjnego. 14) montaż automatyki do zwodzenia zdalnego wraz z monitoringiem 



wizyjnym. 3. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z 

zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego 

napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. 

Palowanie pod budowę prowadnic wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z 

napędem silnikami spalinowymi. Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz transportowe również 

z napędem silnikami. 4. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 1) 2 x Ponton pływający 

konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2) 4 x Montaż pala 

kotwiącego L=9,0m; 3) 2 x Trap; 5. Infrastruktura towarzysząca: 1) umocnienie brzegu 

płytami betonowymi – pow. 210 m2; 2) nawierzchnia z betonowych płyt – pow. ok. 160 m2; 

3) nawierzchnia z kostki betonowej – pow. ok. 120 m2; 4) zagospodarowanie terenu i 

pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, 

kwiaty) – pow. ok. 350 m2; 5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu 

i oświetlenie terenu (pomosty, infrastruktura); 6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 

7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8) tablica informacyjna. 6. Zakres zamówienie 

obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania 

robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 2) wykonanie robót 

budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) dalej jako ustawa Pb, przepisami wykonawczymi do w/w 

ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 

aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i 

ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie 

stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny 

posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne 

wymagania zgodne z Polskimi Normami; 4) do wykonania inwestycji muszą być używane 

materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone 

w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 

z późn. zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 5) zagospodarowanie terenu 

budowy oraz jego zabezpieczenie; 6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być 

potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 7) oznaczenie terenu budowy lub 

innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 8) 

przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 

unieszkodliwiania odpadów; 9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 

szczegółowych; 11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz 

o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego, na swój koszt; 12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom 

wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 13) w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w 

miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, na swój koszt; 14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 15) 

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 



realizacji przedmiotu umowy; 16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów 

ilości wykonanych robót; 17) poprawne oznakowanie robót; 18) organizowanie regularnych 

narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych 

osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą 

strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 

protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 19) niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia 

wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 

nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w 

sprawach objętych niniejszą Umową; 20) oznakowanie stref niebezpiecznych i 

uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 21) w przypadku konieczności zajęcia pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu 

drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową 

Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym 

wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 22) prowadzenie 

w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych 

wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 23) wykonanie na 

własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 24) przygotowanie rozliczenia 

końcowego robot; 25) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 7. Przy realizacji robót Wykonawca musi 

przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 1) segregować i 

właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w 

porze nocnej, w godz. 22 – 6; 3) stosować technologie ograniczające pylenie przy 

składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 8. Zaleca się dokonania wizji lokalnej 

placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty 

(roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego 

ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę 

nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź 

odrzucenia oferty. 9. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 10. Roboty tymczasowe 

i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 11. 

Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 12. Przedmiotowe 

zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności 

Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 

08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 

grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 

3a, ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 14. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; 



wykonanie konstrukcji żelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja 

konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; 

budowa przeprawy tymczasowej; roboty hydrotechniczne; roboty różne.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2021-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala następujące terminy wykonania 

zamówienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z 

potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 2) Etap II: 

rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 

r.  

 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Część nr 2: Przebudowa obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz 

budowa pomostów pływających i rozbudowa pomostu stałego nad rzeką 

Szkarpawą w miejscowości Rybina, gm. Stegna. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:CZĘŚĆ NR 2 Przebudowa obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz budowa 

pomostów pływających i rozbudowa pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości 

Rybina, gm. Stegna. Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeką 

Szkarpawą w ciągu linii kolejki wąskotorowej. Dojazd drogą gminną od strony południowej 

rzeki Szkarpawy. Odległość od drogi wojewódzkiej 600 m. Most usytuowany jest w Rybinie. 

2. Inwestycja usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. 

Najbliższymi rezerwatami przyrody są: 1) oddalony o około 5 km w kierunku wschodnim, 

rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”, 2) w odległości około 7 km w kierunku północno-

wschodnim, na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” rezerwat ornitologiczny 

„Kąty Rybackie”. 3) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 

„Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej 

uzgodnionej z KE) znajdują się w odległości rzędu 6 km w kierunku wschodnim. Przez 

analizowany teren przebiega bardzo ważny wschodnioatlantycki szlak wędrówki ptaków, 

łączący lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i 

zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 4) Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać 

będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie par.3 ust.1 pkt 63 lit. b, rozporządzenia 



Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przystanie śródlądowe, 

wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 5) Przebudowywany most oraz 

budowane pomosty znajdują się w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 6) Rzeka Szkarpawa zalicza 

się do II klasy wodnej. Rejon 3 żeglugi śródlądowej. 7) Minimalna głębokość tranzytowa 

wynosi 1,8 m. jednak głębokość wynosi 3,4 metra rzadko spada poniżej 2m. Minimalna 

szerokość szlaku żeglownego 30m. 8) Poziom wody jest zmienny i zależy głównie od siły i 

kierunku wiatru. W okresie długotrwałych wiatrów NW do NE poziom wody w południowo-

zachodniej części Zalewu oraz na rzekach Szkarpawa i Wielka Święta - Tuga może podnieść 

się o 0,7 – 0,9 m a nawet więcej, ekstremalnie do 2 m. Zjawisko, w którym dochodzi do 

podwyższenia się poziomu lustra wody w wyniku podnoszenia się stanu wody w zbiorniku 

końcowym nazywane jest cofką i występuje ono na analizowanym szlaku – od strony Zalewu. 

Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie poniżej poziomu średniego. Silne i szybkie 

wahania poziomu wody mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo nawigacyjne. W ciągu 

doby amplituda zmian poziomu wody może dojść nawet do 1,4 m. Największe wahania 

poziomu wody występują w SW akwenie Zalewu i ujściowych odcinkach rzek. 9) Rzeka 

Szkarpawa znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Stan faktyczny Konstrukcja mostu kolejowego Most jest obiektem zabytkowym objętym 

ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Most został zbudowany w 1906 roku oraz 

odbudowany po II Wojnie Światowej w 1948 r. Most składa się z dwóch różnych 

konstrukcyjnie części. Od strony Stegny jest jedno przęsło stałe o rozpiętości teoretycznej 

6,60 m z dźwigarów stalowych gorącowalcowanych z INP475 z jazdą górą na mostownicach. 

Przęsło jest oparte na przyczółku i filarze brzegowym. Nad rzeką znajdują się dwa przęsła 

obrotowe o rozpiętości teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przęsła wykonano jako blachownice 

nitowane o wysokości środnika 1,80 m z jazdą pośrednią na mostownicach ułożonych na 

podłużnicach z dwuteowników NP280, opartych na poprzecznicach z dwuteowników NP320. 

Przęsła w położeniu otwartym mają konstrukcję dwuwspornikową opartą na filarze nurtowym 

wyposażonym w mechanizm obrotu wokół osi pionowej. Przęsła w położeniu zamkniętym 

mają schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej opartej na filarze brzegowym, filarze nurtowym i 

przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Przyczółki ceglano - betonowe, filary 

masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Książce 

mostowej. Tor kolejowy na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w świetle 750mm z 

odbojnicami z szyn staroużytecznych pochodzących z roku 1901. Dopuszczalna norma 

obciążenia B-750. Obecnie na moście jest wprowadzone ograniczenie prędkości do 5km/h. 

Stan techniczny mostu. Przęsło stałe Nie stwierdzono oznak przeciążenia ani uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku 

wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok 

malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa w węzłach dolnych i w 

strefie łożysk. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe 

obluzowane, końce blach powyginane. Chodniki służbowe zużyte. Brak części desek 

nawierzchni chodników, deski częściowo spróchniałe. Balustrady stalowe skorodowane 

powierzchniowo, zamocowanie balustrad obluzowane. Balustrady nie mają wymaganego 

aktualnymi przepisami wypełnienia co max. 300 mm. Stan chodników jest zły, kwalifikujący 

się do całkowitej wymiany. Przęsła obrotowe. Nie stwierdzono oznak przeciążenia 

konstrukcji ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Mechanizm 

obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu służącego do obrotu mostu 

są w stanie dostatecznym, jednak są na tyle wyeksploatowane, że należy je wymienić na nowe 

lub zregenerować, a całość wyregulować. Zderzaki przęseł obrotowych w ilości sztuk 

czterech są zużyte i należy je wymienić na nowe lub zregenerować. Ostateczna decyzja 

odnośnie regeneracji lub wymiany mechanizmów i zderzaków zostanie podjęta w czasie 



remontu mostu. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej 

eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja 

powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa, nasilona w węzłach i na pasach dolnych 

dźwigarów. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe i 

przeciw wykolejeniowe obluzowane, końce blach powyginane. Pomost drewniany w 

poziomie toru na przęsłach zużyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodników, deski 

częściowo spróchniałe. Całkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych 

mocowanych na zewnątrz dźwigarów głównych - brak zapewnienia bezpieczeństwa pracy na 

poziomie zgodnym z obecnie obowiązującymi wymaganiami Przyczółek od strony Stegny. 

Podpora nr 1. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań 

lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników 

atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w 

betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa 

podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady do skrzydeł 

przyczółka obluzowane. Filar od strony Stegny. Podpora nr 2. Nie stwierdzono oznak 

nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara 

zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus 

filara, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roślin na ławie 

podłożyskowej. Filar obrotowy. Podpora nr 3. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy 

filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara zdegradowany pod 

wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, przecieki przez 

rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Przyczółek od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 

Podpora nr 4. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań 

lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników 

atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w 

betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa 

podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Tor na dojazdach do mostu Brak 

części dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. 

Na skarpach nasypów występują ubytki gruntu, powodujące zawężenie korony torowiska. 

Braki umocnienia skarp darnią pogłębiają proces niszczenia nasypów. Ścianki kątowe 

zabezpieczające torowisko za przyczółkami są częściowo przemieszczone wskutek podmycia 

w poziomie ich posadowienia. Niektóre ścianki są uszkodzone. Skarpa przyczółka od strony 

Nowego Dworu Gdańskiego jest prowizorycznie umocniona gruzem betonowym i 

podkładami żelbetowymi. Dalby i odbojnice. Nie stwierdzono uszkodzeń dalb i odbojnic 

spowodowanych np. uderzeniem jednostek pływających. Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują 

miejscowe złuszczenia powłok malarskich i korozja powierzchniowa Założenia użytkowe 

Celem zadania jest poprawienie drożności rzeki Szkarpawy w celach żeglarskich w 

miejscowości Rybina. Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm 

umożliwiający pełną automatyzację oraz ogólna poprawę ogólnego stanu technicznego wraz z 

oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowę jednego pomostu cumowniczego oraz budowa 

nowej części pomostu i przebudowa istniejącego pomostu stałego. Rozwiązanie 

architektoniczne mostu oraz pomostów powinno być skierowane na spójność z otaczającym 

krajobrazem. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogą Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Urządzenia muszą posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez 

uprawnioną Jednostką Certyfikującą. Urządzenie ma posiadać charakterystyki wynikające z 

aprobat technicznych IBDiM. Realizacja przedmiotu zamówienia na zapewnić poprawę 

komfortu użytkowników drogi wodnej i kolejowej. Etapy realizacji inwestycji 1. Prace 

projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który 

stanowi załącznik do SIWZ. 2. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: Etap I - 



zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy 1. 

Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 2. Wykonawca 

uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 

pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby 

wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia - 

Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W ramach realizacji części 

projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Projekt koncepcyjny 

(Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 2) Projekt budowlany stanowiący 

podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę; 3) Projekt 

wykonawczy wielobranżowy; 4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do celów 

projektowych; 8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10) Decyzję o 

wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 11) Operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty związane z 

oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu 

funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt 

zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z 

ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że ostateczne 

rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie opracowana 

Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlany; 3) Projekt 

wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: a. 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; b. 

Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; c. Dziennik 

budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. Rysunki, szkice i opisy służące 

realizacji obiektu; f. Operat geodezyjny; g. Książka obmiaru; h. Dziennik montażu; i. 

Geodezyjny pomiar powykonawczy; j. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, która musi uzyskać pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 9. Dokumentacja powinna być wykonana w 

następującej formie: 1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z 

wizualizacją - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 3. 

Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja Techniczna 

Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski - 2 

egzemplarze; 6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Całość dokumentacji w 

wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 10. Przedmiotowa 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 933 z późn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami); 4) 



Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do jego zatwierdzenia – 

Projektu koncepcyjnego. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 

10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na 

jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia 

obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji 

administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych 

warunków przyłączenia i realizacji robót; 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie 

zgłaszania wad; 13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki 

towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami 

lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 

standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca 

oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować 

równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i 

jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 

wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a 

więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności 

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. 

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia 

robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego 

badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego 

oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie 

najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca 

zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi 

zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

21. Zgodnie z wskaźnikami procentowymi kosztów zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U, z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), koszt prac projektowych nie może wynieść 

więcej niż: od 4,5 % do 6 % wartości planowanych prac budowlanych. ETAP II - Przebudowa 



mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających i stałego wraz z infrastrukturą; 1. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac należy ustalić z Pomorskim 

Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych, ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w 

porozumieniu z Zamawiającym. 2. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o 

następującym charakterze: Przebudowa mostu 1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej. Całą konstrukcję stalową przęseł, balustrad, elementów urządzeń oraz 

dalb i odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby nie dopuścić do nieodwracalnych 

uszkodzeń korozyjnych. Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa2, w 

miejscach trudnodostępnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy nadmiernie 

skorodowane należy wymienić na nowe. Dla elementów nośnych osłabienie przekroju w 

wyniku korozji nie powinno przekraczać 20%. Dla blach węzłowych zmniejszenie grubości 

nie powinno przekraczać 40%, minimalna wymagana grubość blach 6mm, lokalnie poza 

strefą zamocowania 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy użyciu systemowego 

zestawu farb o łącznej grubości 250 μm dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944. 

2. Uszczelnienie styków blach uszkodzonych przez korozję szczelinową. Szczeliny powstałe 

wzdłuż krawędzi nitowanych blach należy po oczyszczeniu uszczelnić kitem poliuretanowym 

(materiał typu Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementów przęseł 

osłabionych przez korozję. Elementy nośne należy wzmocnić przez dodanie nakładek z blach. 

Uszkodzone blachy węzłowe należy wymienić na nowe o kształcie i przekroju wzorowanym 

na istniejącym. Połączenia nowych elementów z istniejącą konstrukcją wykonać na śruby 

sprężające klasy 10.9. Średnice i rozstawy śrub dostosować do istniejących układów połączeń 

nitowanych. 3. Naprawa balustrady na przęśle stałym i przyczółku od strony Stegny: Dodać 

na każdej balustradzie dwa poziome wypełnienia z płaskownika 50x5mm mocowane do 

istniejących słupków spoinami pachwinowymi, aby zagęścić rozstaw przeciągów <300mm. 

Obluzowane słupki zamocować na sztywno do betonowych skrzydeł przy użyciu wklejanych 

na żywicę kotew M10. 4. Obluzowane zamocowanie słupków do przęsła usztywnić przez 

dodanie blach węzłowych i poprawienie zamocowania. Elementy powyginane wyprostować. 

5. Nowe balustrady na przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. 6. Na skrzydłach 

przyczółka zamontować nowe balustrady o wysokości 1,10m wykonane z kątowników i 

płaskowników, wzorowane na balustradach przyczółka od strony Stegny. Zamocowanie 

słupków zakończonych blachami podstawy na wklejane na żywicę kotwy M10. Przebudowa 

podpór. Powierzchnie betonu i cegieł podpór oczyścić z luźnych fragmentów betonu, 

zacieków, zanieczyszczeń i roślinności. Przyczółki odkopać od zewnątrz na głębokość 0,5m. 

Rysy o rozwartości powyżej 0,5 mm zainiektować przy użyciu żywicy iniekcyjnej do 

uszczelniającego wypełnienia pęknięć zawilgoconych. Korpusy podpór i skrzydła wzmocnić 

pancerzem z torkretu o grubości nominalnej 6cm, zbrojonego siatką z pręta ø10mm o oczkach 

10x10cm, kotwioną wklejanymi w beton prętami ø12mm w rozstawie 40x40cm. Na 

powierzchniach poziomych ław podłożyskowych, ściankach żwirowych, ułożyć warstwę 

naprawczą z PCC grubości 1-2cm. Powierzchnie betonu zasypywane gruntem pokryć izolacją 

cienką z żywic smołowo-epoksydowych do wysokości 20cm ponad teren. Naprawione, 

odsłonięte powierzchnie betonu należy pokryć powłoką na bazie żywicy akrylowej, 

zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Przebudowa pomostów roboczych na 

przęsłach. Istniejące pomosty robocze drewniane należy zdemontować. Wykonać nowe 

pomosty z drewna dębowego o grubości 6cm zaimpregnowanego ciśnieniowo w celu 

zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Przebudowa nawierzchni toru na obiekcie. 

Skorodowane, powyginane blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe należy 

wymienić na nowe. Uzupełnić części dziobowe mostownic. Należy wymienić mostownice nie 

nadające się do użytkowania. Umocnienie skarp w strefie przyczółków. Ubytki gruntu skarp 

nasypów należy uzupełnić, aby uzyskać stabilne podparcie betonowych ścianek kątowych 

zabezpieczających torowisko. Powierzchnie skarp należy umocnić geosiatkami oraz obsiać 



trawą na warstwie humusu. Istniejące ścianki żelbetowe kątowe wymienić na nowe, o 

wysokości H=100cm ze stopą o szerokości B=60cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami 

uszczelnić paskami naklejonej papy termozgrzewalnej. Oznakowanie toru wodnego. 

Istniejące oznakowanie toru wodnego na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac 

należy oznakować po obu stronach przęsła obrotowego zgodnie z warunkami określonymi 

przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku. Roboty montażowe wykonane 

zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię 

elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu 

specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Prace wykonane będzie za pomocą specjalistycznego 

sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz 

transportowe również z napędem silnikami. Pomost stały 1. 1 x pomost stały (zamiast kładki 

dla obsługi) dł. 16,36 m, szer. 1,2 m, z podkładem: deska sosnowa; 2. 1 x pomost stały 

łączący w/w pomost stały z pomostem pływającym dł. 21,76m, szer. 1,80m, z podkładem: 

deska sosnowa. Pomost pływający wraz z infrastrukturą 1. 1 x Ponton pływający konstrukcji 

stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2. 2 x Montaż pala kotwiącego 

L=9,0m; 3. 1 x Trap. Infrastruktura towarzysząca 1. Zagospodarowanie terenów zielonych i 

pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, 

kwiaty) 2. Umocnienie brzegu płytami betonowymi ok. 132m2 3. Nawierzchnia z 

betonowych płyt i kostki betonowej ok. 26m2 4. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb 

obracania mostu i oświetlenie terenu lampami 5. Oznakowanie nawigacyjne 6. Wyposażenie 

przeciwpożarowe i ratunkowe; 7. Zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8. Tablica informacyjna. 

9. Zakres zamówienie obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego 

wyposażenia; 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, 

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa 

odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami 

branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z 

materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 

techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 

Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2014 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zmianami) oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 

prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentów 

związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów; 8) utrzymanie 

ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego się do użytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób 

zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie 

warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 10) informowanie 

Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 

zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował 

o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 



koszt; 11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót 

bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 

swój koszt; 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 14) zorganizowanie 

zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 

16) poprawne oznakowanie robót; 17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również 

na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady 

będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich 

nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć 

jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 19) 

oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 20) w 

przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu 

przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy 

złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem 

drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 

archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23) 

przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie 

zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 10. Przy realizacji robót 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w 

szczególności: 1) segregować i właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 3) stosować technologie 

ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 11. Zaleca się 

dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty 

niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji 

lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z 

postępowania bądź odrzucenia oferty. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany 

zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 13. Roboty 

tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami 

podstawowymi. 14. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 15. 

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa 

dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 

Konwersja, Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o 

dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 16. 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób 



dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte 

zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 17. Rodzaje czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe; konstrukcje żelbetowe i stalowe; 

wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i 

konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; roboty 

hydrotechniczne; roboty różne.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2022-10-28 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający ustala następujące terminy wykonania 

zamówienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z 

potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. 2) Etap II: 

rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 28.10.2022 

r.  

 

 

 

 


