Ogtoszenie nr 603922-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Powiat Nowodworski: BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIE] WRAZ Z BUDOWA
PLYWAJACYCH POMOSTOW CUMOWNICZYCH NA RZECE TUDZE Z
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego droga wodna dziatania
8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej
8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, przedsiewzigcia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwoj ofert
turystyki wodnej w obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdanskiej” ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalno$¢, lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamodwienie, obejmuje spoteczng i zawodowa integracje osob bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub
wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktoéw wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej



Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny
19264480800000, ul. ul. gen.Wtadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl,
faks 552 473 670.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskaé¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogodlnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy 1 w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone
W imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna

uzyska¢ pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

Tak

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne

Doste¢p do dokumentow z postgpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:



Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

Oferty pisemne, dostarczone osobiscie lub postancem lub za pomocg operatora pocztowego.
Adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim 82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 23.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogélnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: BUDOWA PRZYSTANI
ZEGLARSKIEJ WRAZ Z BUDOWA PLYWAJACYCH POMOSTOW CUMOWNICZYCH
NA RZECE TUDZE Z PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

Numer referencyjny: SR.272.26.2020.RG

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

Zamoéwienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé¢ w
odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢epujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamoéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamowienia. 1. Lokalizacja: Miejsce
budowy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdanskim, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 23 oraz na
odcinku rzeki Tuga, przylegajacym do jednej Sciany budynku Starostwa Powiatowego. 2.



Wytyczne do prac budowlanych: Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa, ktéra stanowi zatgcznik do SIWZ oraz wytycznymi zawartymi w
SIWZ. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw. 3. Projektowana inwestycja: Przedmiotem
zamoOwienia jest budowa sezonowej przystani zeglarskiej w miejscowosci Nowy Dwor
Gdanski. Przystan zeglarska bedzie si¢ sktadala z pomieszczen bosmanatu znajdujacych sie w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdanskim oraz z pomostu pltywajacego sktadajacego si¢ z trzech czesci o tacznej dhugoscei
36m, na ktory bedzie prowadzit jeden trap. Obiekt oraz pomosty nalezy bedzie wyposazy¢é w
dodatkowg infrastrukturg zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowe;j. 4.
Przebudowa pomieszczen piwnicznych na potrzeby bosmanatu: Przebudowa obejmuje
pomieszczenia piwniczne jednokondygnacyjnej czesci budynku od strony zachodniej i
potudniowej wraz ze stropem tarasu. 5. Zakres robdt przygotowawczych (szczeg6ly i1 nieujete
elementy zamieszczono w dokumentacji projektowej stanowigcej zatagczniki do SIWZ): 1)
odcigcie instalacji cze$ci budynku bedacej przedmiotem opracowania, 2) uprzatnigcie wngtrza
wraz z segregacja i utylizacja odpadéw. 6. Strefa pomieszczen sgsiednich wzdtuz bosmanatu
— Prace zewngtrzne: 1) wykonanie balustrad w oknach, 2) wykonanie odwodnienia i
przelewoéw awaryjnych, 3) wykonanie posadzek tarasow, 4) wymiana zwienczen murkéw i
stupkéw. 7. Strefa pomieszczen bosmanatu — Prace zewngetrzne: 1) inwentaryzacja murdéw z
uktadem cegiel, wszystkich detali oraz inwentaryzacja luksferéw — historycznych naswietli do
wykonania odtworzeniowego, 2) rozbidrka murkéw tarasu — nalezy pozyskac cegly z
rozbiorki w celu ponownego wmurowania, 3) rozbiérka $cian, stropéw, konstrukcji, posadzek
— pozostawiajagc mur oporowy nabrzeza oraz uzupetniajagc mur oporowego nabrzeza, 4)
wykonanie na nowo czesci obiektu (m. in. nowej konstrukcji, $cian, stropéw, posadzek,
podzialu pomieszczen z izolacjami wraz z podziatem pomieszczen i wykonczeniem,
montazem stolarki, 5) osadzenie stolarki okiennej projektowanej w miejscach historycznych
otwordéw okiennych, 6) wykonanie konstrukeji budynku, 7) odtworzenie historycznych
naswietli — luksferow, 8) petna konserwacja lica ceglanego murdéw z przemurowaniem i
uzupelnieniem najbardziej zniszczonych partii murdw. 8. Strefa pomieszczen tarasu —
Potudniowa — Prace zewngtrzne: 1) usunigcie wtornego zadaszenia schodow tarasu, 2)
odtworzenie historycznych schodéw (rozbidrka wtornych murdéw), 3) odtworzenie
historycznego o$wietlenia, 4) oczyszczenie 1 naprawa istniejagcych schodéw, 5) rozbiorka
stropu z warstwami wykofczeniowymi 1 wykonanie na nowo wraz z izolacjami 1 warstwami
wykonczeniowymi, 6) oczyszczenie, naprawa murdOw ceglanych z uzupetnieniem spoin 1
hydrofobizacjag muréw, z odtworzeniem detali, 7) pelna konserwacja lica ceglanego muréw z
przemurowaniem 1 uzupetnieniem najbardziej zniszczonych partii murow, 8) wymiana 1
montaz stolarki, 9) wykonanie nowych krat okiennych na wzor istniejacych (odtworzeniowo),
10) wykonanie nowych i naprawa istniejgcych elementéw Slusarki (balustrady itp.), 11)
reprofilacja schodow zej$ciowych do budynku wraz z wykonaniem nowej oktadziny, 12)
wymiana zwienczen murkow i stupkow. 9. Strefa zewngtrzna — Pomosty: 1) montaz
pomostow ptywajacych (3x12m) z infrastrukturag zwigzang, 2) wyposazenie w niezbgdng
infrastruktur¢ m. in. w drabinke, odbojnice, postument zasilajacy, polery cumownicze,
o$wietlenie pomostu, kaseta ze sprz¢tem ratunkowym, balustrady), 3) wykonanie schodow
zejSciowych do pomostow wraz z pracami niezbednymi (rozbiorka fragmentu murka), 4)
demontaz oktadziny zewnetrznej z oktadziny z ptytek ceramicznych i wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej, 5) wykonanie nowych 1 naprawa istniejacych elementow $lusarki
(balustrady itp.), 6) wykonanie oznaczen pionowych, znakéw zgodnie z odrgbnymi
przepisami, 7) wykonanie trapu zejSciowego na pomosty. 10. Strefa zewnetrzna —
zagospodarowanie terenu: 1) montaz elementoéw malej architektury (wiata z tawostotem, kosz
na $mieci, stojaki na rowery, samoobstugowy przybornik podstawowych napraw rowerow,
tablica informacyjna), 2) Zamowienie oprocz prac wskazanych powyzej obejmuje rowniez: a)



wykonanie ciggdw pieszych, dojscia, dojazdu i parkingu z kostki brukowej; b) rozbudowe
sieci energetycznej i oswietlenia terenu zarowno dla bosmanatu jak i pomostoéw; ¢)
zagospodarowanie terenu i tarasu o powierzchni ok. 300 m2; d) rozbudowa instalacji wodno —
sciekowej, w tym budowa instalacji odbioru $ciekéw 1 olei; €) budowa systemu monitoringu
telewizji przemystowej z mozliwo$cig umieszczenia podgladu z niektérych kamer w
Internecie z podaniem podstawowych parametrow pogodowych; f) budowa bezprzewodowe;j
sieci Internetowej; g) budowa bramek i systemu bezpiecznego dostepu; h) wyposazenie
przeciwpozarowe i ratunkowe; 1) zbiorniki na $mieci i odpady stale; 11. Zakres robot
obejmuje takze: 1) Materiat z rozbiorki elementdéw betonowych nalezy skruszy¢ oraz
przetransportowac na teren Wydziatu Infrastruktury, znajdujacy si¢ w Nowym Dworze
Gdanski, ul. Tczewska 4 na koszt wykonawcy roboét, 2) Rozwigzania techniczne zostaly
zawarte w opracowaniu projektowym, 3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia
wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, stanowigcych zataczniki do SIWZ, 4) Przedmiot zamdwienia
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej 12. Przedmiot zaméwienia nalezy wyceni¢ i wykonac
uwzgledniajac ponizsze uwarunkowania: 1) Wykonawca obowigzany jest do opracowania
ponizej wymienionej dokumentacji 1 uzyskania jej uzgodnien: a) Projekt organizacji ruchu na
czas budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem, organem zarzadzajacym ruchem, Policja.
Projekt ma zapewni¢ utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdow na
posesje 1 dziatki prywatne oraz na pola orne) na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i1 odbioru koficowego Robot, b) Projekt objazdow, tymczasowych
drog dojazdowych i technologicznych, c) Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sig, ze
konieczne jest uzupetnienie Rysunkow — Wykonawca wykona brakujace rysunki na wtasny
koszt 1 przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia, d) Geodezyjng dokumentacje
powykonawcza (4 egz.), €) Mape zasadnicza w skali 1:500, z pomiarem powykonawczym (4
egz.). 2) Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do wykonania ewentualnych drog
tymczasowych na czas budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przez organ,
wydajacy zgode na czasowe zajecie pasa drogowego, oraz drog montazowych i
technologicznych na czas budowy, ich utrzymania przez okres wynikajacy z harmonogramu
realizacji robdt oraz demontazu po tym okresie, 3) W przypadku koniecznos$ci skorzystania z
cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych,
Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéob, zakres
1 terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakofnczeniu robot
Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiednie;]
nieruchomosci. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca, 4) Wykonawca zobowigzany jest
do protokolarnego przejecia teren budowy od Zamawiajgcego oraz jego przekazania po
zakonczonych robotach réwniez protokolarnie, 5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na
wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z
uporzadkowaniem terenow przylegtych, 6) Z uwagi na czynne sieci w rejonie objetym
przedmiotem zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt ziemnych ze
szczegblng ostroznoscia, 7) Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot
wlasciwym gestorom sieci oraz wiascicieli gruntow ornych przylegtych do Terenu Budowy z
€0 najmniej 5-io dniowym wyprzedzeniem, 8) Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowigzany jest do skutecznego powiadomienia o rozpoczeciu robot wszystkich wlascicieli
nieruchomos$ci w obszarze prowadzenia inwestycji, jak rowniez zobowiazany jest w trakcie
wykonywania robdt do zapewnienia bezpiecznych przejs$¢ 1 dojazdu uzytkownikom poses;ji,
wiascicielom gruntéw ornych, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 9)



Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktad mas
ziemnych, materiatéw z rozbidrki oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania —
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbednych terenow dla
wykonywania robot wlasnym staraniem i kosztem, 10) Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robdt w sposob taki, by nie wystapily zadne uszkodzenia obiektow i
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych przebudowie
oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych
obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury, 11) Wykonawca zobowigzany jest przed
wbudowaniem materiatléw uzyska¢ od Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
zastosowania tych materialow, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 215 z pdzn.
zmianami) i wymogami dokumentacji i szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t, a w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego, takze probki tych materiatéw. 13. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy: 1)
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt kompleksowg obstuge
geodezyjna niezbedng przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym, 2) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obstuge
geologiczna, o ile wystapi taka konieczno$¢, 3) Wykonawca wykona dokumentacje
powykonawcza w formie papierowej w 4 egzemplarzach i w formie elektronicznej, na ktora
sktadajg si¢: a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej z obliczeniem powierzchni lub dtugosci
poszczegolnych elementow wraz z zestawieniem wykonanych robdt, b) pomiar geodezyjny
opracowany w formacie ,,DWG”, z obliczeniem powierzchni 1 dlugosci poszczegdlnych
elementow wraz z zestawieniem wykonanych robot, c) certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, atesty na materiaty, d) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i
zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen, instrukcje, €) dziennik budowy
wraz z wymaganym przepisami prawa oswiadczeniami kierownika budowy, f) pelny projekt
powykonawczy zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania
(odrgbnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami, g) zestawienie wykonanych robét. 4) Jezeli w dokumentacji
projektowej wskazano okre§lone materiaty i urzadzenia poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawceg, to zgodnie z
dyspozycja art. 29 ust 3 ustawy Pzp, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania
materialow 1 urzadzen rownowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej
wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy
odczytywac wraz z wyrazami lub rownowazne. Nazwy wlasne sa przyktadowe, okreslaja
klase produktu i stuzg ustaleniu standardu - nie wskazuja na konkretny wyréb lub
konkretnego producenta; Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny zobowigzany
zachowac¢ rownowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych
1 jako$ciowych, a stosunku do cze$ci materiatdéw w zakresie estetyki, ktére musza by¢ na
poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajacego; cigzar
udowodnienia rownowaznosci rozwigzan spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien by¢
sporzadzony w formie tabeli porownawczej parametréw technicznych materiatow oraz
urzadzen wg dokumentacji projektowej i materialdéw oraz urzadzen réwnowaznych ( w tym
np.: wlasciwos$ci, wymiaroéw, ci¢zaru, sposobu transportu i montazu). Jezeli zastosowanie
rozwigzan rownowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania jakichkolwiek decyzji
czy dodatkowych robot i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i
czynno$ci wlasnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminéw wynikajacych z Umowy.



Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca zwrdci si¢ z wnioskiem materialowym
zawierajagcym nazwe wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o
zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania, 5) Jezeli w dokumentacji
projektowej wskazano okreslone technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania
rozwigzan rownowaznych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego; Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania technologiczne spetniaja
okreslone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyjety w
dokumentacji projektowej; Wykonawca powinien w szczegdlnosci ztozy¢ wykaz sporzadzony
w formie tabeli porbwnawczej rozwigzania wg projektow budowlano-wykonawczych i
rozwigzan rownowaznych; ci¢zar udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy;
jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych bedzie powodowalo koniecznos$¢ uzyskania
jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robot 1 czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje,
wykona roboty i czynnosci wlasnym kosztem i staraniem, 6) Jezeli w dokumentacji
projektowej wskazano okre§lone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwigzan rownowaznych.
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja
okreslone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyjety w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczegdlnos$ci ztozy¢ wykaz sporzadzony
w formie tabeli porownawczej rozwigzania wg projektow budowlano-wykonawczych i
rozwigzan rownowaznych. Ci¢zar udowodnienia rownowaznosci materiatow i urzadzen
spoczywa na Wykonawcy. Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych bedzie powodowato
konieczno$¢ uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robot i czynnosci, to
Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynno$ci wlasnym kosztem i staraniem, 7)
Zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem zamoéwienia
oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie ryczattu) wszystkich kosztéw za roboty
niezbedne do prawidlowego ich wykonania zgodnie z technologig rob6t okreslonych PN oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t. Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢
indywidualnie z Kierownik Wydziatu Infrastruktury pod nr telefonu (55) 2473668 wew. 104.
Zamawiajacy informuje, iz niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce nie bedzie
skutkowa¢ konsekwencjami w postaci wykluczenia z postgpowania badz odrzucenia oferty. §)
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci 1 nieprzewidziane okolicznos$ci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji, 9) Wykonawcy ponoszg odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢ z
nalezyta staranno$cig z treScig dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej
informacji odno$nie warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob mogg wpltynac na
ceng oferty lub realizacj¢ robot. Wszelkie watpliwosci 1 ewentualne zmiany nalezy wyjasnic¢
na etapie postepowania przetargowego, 10) Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w
sposob zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi
obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi
polskimi normami 1 normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz, 11)
Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa, 12) Wszystkie materialy budowlane musza spetniac
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami, 13) Wykonawca musi posiadac¢
wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w tym zezwolenie na prowadzenie
prac podwodnych, 14) Wykonawca zgtosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczecia
oraz zakonczenia robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow, 15)



Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane facznie z
robotami podstawowymi, 16) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia okresu gwarancji
nie krétszego niz 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.
Dtuzszy niz 36 miesi¢cy okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w SIWZ, 17) Sprzet budowlany powinien posiadaé aktualne przeglady i badania, 18) Do
wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spetniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zmianami) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy. 19) Przy realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac
przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegolnosci: a) segregowac 1 wlasciwie
utylizowac odpady, b) w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze
nocnej, w godz. 22-6, c) stosowac technologie ograniczajgce pylenie przy sktadowaniu i
wykorzystaniu materiatéw sypkich. 20) Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 21) Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
przedstawienia go zamawiajacemu najpozniej w dniu przejecia terenu budowy. Rozpoczecie
robot mozliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu w/w Planu Zamawiajacemu.
Konsekwencje opdznienia realizacji robot z powyzszego powodu obcigzaja Wykonawce, 22)
Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp — obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikoéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, 23) Zamawiajacy na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce, na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
prace rozbiorkowe; prace murarskie; prace izolacyjne; prace wykonczeniowe; prace
elewacyjne; prace instalacyjne oraz prace zbrojeniowe. 24) Sposdb dokumentowania
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpdzniej w dniu
przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletny Wykaz
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktore beda
wykonywa¢ w ramach umowy o pracg, ktory stanowi¢ bedzie zatagcznik do umowy, b) roboty
budowlane objete przedmiotem umowy beda Swiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami
wymienione w zataczniku do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikéw”, ¢c) Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie
Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320), d) w sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrécic si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie
Pracownikow sg zatrudnione na umowe o prace, €) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan 25) W celu kontroli przestrzegania
postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w
kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikéw, o ktorym mowa w
lit a powyzej, 26) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany 0sob, przy pomocy, ktorych
Wykonawca $§wiadczy¢ begdzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama
wiedze, do§wiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy



pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac, 27) Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem pracownikéw o
ktorym mowa w SIWZ, 14. Pozostate obowigzki Wykonawcy — w ramach przedmiotu
zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegodlnosci do: 1) prawidtowego
wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu zaméwienia w zakresie
umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, 2)
wytyczenia geodezyjnego obiektéw 1 wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot, 3) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren
budowy stosownie do potrzeb, podtaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robo6t, 4) zabezpieczenia
drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac transport 1
sprzet Wykonawcy, w szczego6lnosci dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkod na drogach, 5) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji
ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje.
Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu, 6)
sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprz¢tu 1 Srodkdéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy, 7) powiadomienia mieszkancow,
zaktadoéw ustugowych 1 gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot, 8) udzialu w naradach
koordynacyjnych, w celu omdwienia postepdéw prac oraz uwag i problemow, jakie powstaly
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb, 9) po zakonczeniu realizacji
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania na wtasny koszt i ryzyko
terenu budowy 1 przekazania go protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako
odbidr koncowy robot, 10) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej 1 deliktowej za szkody, ktore moga wynikna¢ w zwiagzku z prowadzonymi w
ramach zamowienia robotami, 11) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego
zamoOwienia od mogacych wystapic¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci
cywilnej, 12) utrzymywania na wtasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy, 13)
wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktérych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot, 14) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, 15) przerwania robot na
zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonywanych robot przed ich
zniszczeniem, 16) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401), 17) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze zleci¢ czgs$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan



wynikajacych z warunkow postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art.
647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami 1
przepisami, 18) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, 19)
dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezb¢dnych sprawdzen i pomiardéw, ktore
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i1 procedurami, sztuka budowlang
oraz dokumentacjg projektowa, 20) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie
wskazanym w umowie, 21) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantujacej
wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na
dwie zmiany, w koniecznych przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych,
praca sze$¢ dni w tygodniu, 22) wykonania zamdwienia z materiatow posiadajacych stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje, 23)
zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystapi taka
koniecznos¢, 24) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do
materialdow wykorzystanych przy realizacji zaméwienia, 25) zapewnienia monitoringu
geodezyjnego pozwalajacego na stalg ocene wptywu prowadzonych prac na obiekty
sasiadujgce w celu nie dopuszczenia do powstania ich uszkodzen, 26) opracowania i
przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgloszenie
przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego, 27) wykonania przed zgtoszeniem
zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb z wynikiem pozytywnym, 28)
opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, 29) uczestniczenia w czynno$ciach
odbioréw: czgsciowego, koncowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a takze czynnosciach
usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow 1 zaswiadczen, 30) zgtoszenia w formie
pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢¢ (10) dni przed uplywem gwarancji i
rekojmi za wady, 31) przestrzegania przepiso6w bhp i ppoz, 32) zapewnienia dozoru mienia na
terenie budowy na wiasny koszt, 33) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego, 34) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci
zorganizowania zaplecza robdt na terenie budowy poza terenem budowy we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, 35) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
po zakonczeniu robdt 1 przekazaniu do zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego, w
tym usunigcia ewentualnych szkod na wtasny koszt. 15. UWAGA — Zamawiajacy dopuszcza
ptatnos¢ czgsciowa — po wykonaniu i zatwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru i
przedstawicieli Zamawiajacego 30% realizacji zakresu prac.

I11.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45330000-9
45331000-6
45248400-1
45111200-0
45200000-9
45240000-1
45241500-3
45420000-7




45440000-3
45300000-0
45310000-3
45324000-4
45410000-4
45430000-0
45450000-6
34505100-0

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
Systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktéry zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: lub dniach:

lub

data rozpoczecia: lub zakonczenia: 2021-11-30

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczgcia[Data zakonczenia
2021-11-30

11.9) Informacje dodatkowe: Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ uzyskanie przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami prawa.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkéw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkoéw: 4. Warunek zdolnosci technicznej: Warunek ten zostanie uznany za
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie, wykonat




i prawidlowo ukonczyt co najmniej: 1) jedna robote budowlang polegajaca na wykonaniu
(alternatywnie): budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu
obiektu inzynierii wodnej - robota o warto$ci nie mniejszej 200 000,00 zt brutto; 2) jedna
robote budowlang polegajaca na wykonaniu (alternatywnie): budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub remontu lub modernizacji lub remontu budynku, o warto$ci roboty nie
mniejszej niz 1 000.000,00 zt brutto. Warunek zdolnosci zawodowej: Warunek ten zostanie
uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
nastepujacymi kluczowymi osobami realizujgcymi zaméwienie: 1) Kierownikiem budowy - 1
osoba o kwalifikacjach: a) Posiadajacy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, upowazniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen oraz speiniajagca wymagania o ktorych
mowa w art. 37¢, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i1 opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 282 z p6zn. zmianami), b) W okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert petnit co najmniej 2 razy funkcje Kierownika budowy przy
realizacji co najmniej 2 zakonczonych inwestycjach obejmujacych (alternatywnie): budowe
lub przebudowe lub rozbudowe, lub remont lub modernizacj¢ budynku o wartosci rob6t brutto
nie mniejszej niz 1 000.000,00 zt kazda. 2) Kierownikiem robét elektrycznych i
energoelektrycznych - ilo$¢ osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen upowazniajace do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, 3)
Kierownikiem robo6t instalacyjnych - liczba oséb: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,, wodociaggowych i kanalizacyjnych, 4) Kierownikiem robot
hydrotechnicznych — liczba osob 1 - kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej bez ograniczen upowazniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion 1 nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Tak

Informacje dodatkowe: Do pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca
powinien zatrudni¢ wystarczajacg liczbe wykwalifikowanego personelu gwarantujagcego
wlasciwg jako$¢ wykonanych prac. UWAGA: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepisOw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nast¢pujace fakultatywne podstawy wykluczenia:



I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrocona", o ktorej mowa w art. 24aa
ustawy Pzp. Zamawiajacy stosujac powyzszg procedurg, w pierwszej kolejnosci dokona
wstepnego badania i oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz
czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a nast¢pnie moze wezwa¢ Wykonawce ktorego oferta
bedzie najkorzystniejsza do uzupeinienia oferty o dokumenty potwierdzajace spetnianie
warunkoéw postepowania a nastepnie oglosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie. Z
uwagi na wymieniong formule postepowania, Wykonawca sktada oferte ztozong jedynie z: 1)
Formularza ofertowego, 2) W celu wstepnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ustawy Pzp, wraz z oferta nalezy ztozy¢ wypetnione
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na zatgczniku nr 2 do SIWZ, 3)
W celu wstepnego wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wraz z oferta
nalezy ztozy¢ wypetnione O$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu —
wg wzoru na zataczniku nr 3 do SIWZ, 4) Pelnomocnictwa (o ile dotyczy), 5) Dowodu
whniesienia wadium, 6) Zobowigzanie wg wzoru na zalgczniku nr 6 do SIWZ — w przypadku
powolywania si¢ na zasoby podmiotu trzeciego.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
2. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
oraz potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy ktorego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy wezwie tylko tego Wykonawce, do
ztozenia nastgpujacych dokumentow (aktualnych na dzien ztozenia): 1) Wykazu robot
budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zalagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidlowo ukonczone — wedlug wzoru na
zalaczniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne



dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty; 2) Wykazu osob, skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — wedlug wzoru na zalgczniku nr 4
do SIWZ.

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

Nie dotyczy

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajagcemu
Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej, 0
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o§wiadczenia jest
jako zatacznik nr 7 do SIWZ UWAGA!!! Prosimy nie sktada¢ w/wym. O$wiadczenia wraz z
oferta!!!

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wymagania dotyczace wadium. 1. Warunkiem udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia jest wniesienie wadium w wysokosci 40.000,00 zt. 2. Wadium moze by¢
wniesione w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej (musi by¢ porgczeniem pienigznym), gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz porgczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium
whnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniagdzu wptaca
sie przelewem na ponizszy rachunek bankowy Zamawiajacego: Zutawski Bank Spoétdzielczy
nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w
postgpowaniu nr ref: SR.272.26.2020.RG”. 5. Wykonawca wnoszacy wadium w pienigdzu
zobowigzany jest do wptacenia go odpowiednio wczesniej, tak aby znalazto si¢ ono na koncie
Zamawiajacego przed datg 1 godzing skladania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie
niepieni¢znej powinno by¢ wystawione na: Powiat Nowodworski, ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski. Oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ w opisane;j
osobnej kopercie wraz z oferta, natomiast potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
nalezy dotaczy¢ do oferty. 7. Dokument poreczenia/gwarancyjny powinien przewidywac
utrate wadium na rzecz Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w pkt 819. 8.
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajacego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy




Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana: 1) odméwi podpisania umowy na warunkach
okreslonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3)
zawarcie umowy bedzie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte w calym okresie
zwigzania oferta, ktéry wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert. 11. Zamawiajacy
zwroci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IVV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:



Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:
Informacje dodatkowe:
Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w
formie katalogdéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamoéwienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastgpnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwaranc;ji40,00




1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podziatl negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1VV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1VV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzef informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokos$ci postgpien:

Informacje o liczbie etapoéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:



Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:
Ogo6lne warunki umowy, stanowig zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 1. W celu pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
zadat wniesienia przez Wykonawce, z ktorym zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia
publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% warto$ci oferty
brutto. 2. Wykonawca zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie najpdzniej z dniem
zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w
pieniadzu, porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, (z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym), gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o
ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 310, p6zn. zmianami). 4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na
rachunek bankowy Zamawiajacego: Zutawski Bank Spétdzielczy nr rachunku nr 43-8306-
0003-0000-4734-2000-0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ nastepujace elementy: 1) Nazwe Wykonawcy 1 jego siedzibg (adres); 2) Nazwe
Beneficjenta (Zamawiajacego); 3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela; 4) Okresla¢
wierzytelnos¢, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja; 5) Sformutowanie zobowigzania
Gwaranta do nieodwotalnego 1 bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na kazde
zadanie zaptaty, w terminie do 14 dni od dnia zlozenia przez Beneficjenta pisemnego zadania
zaplaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonat przedmiotu umowy w terminach
wynikajacych z umowy, b) Wykonat nienalezycie przedmiot umowy. 6) Sformutowanie
o$wiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkow
umowy pomiedzy Wykonawca a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialnosci
prawnej w ramach niniejszej gwarancji 1 tym samym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
powiadamiania go o tego typu zmianie. 6. Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania
zaplaty od spelniania jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajace;]
wymienionych elementow, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia,
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b)
przypadkow, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu Wykonawca moze wnioskowac o zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 3, przy czym zmiana form
zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez



zmniejszenia jego wysokosci. 10. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu zdawczo — odbiorczego. 11.
Pozostate 30% Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwroci tg kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
12. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy. 13. Jezeli,
ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zados¢uczynienie temu roszczeniu. O
zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaty pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci. 2. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci: 1) Zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) Gdy
wykonanie przedmiotu Umowy w okreslonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
b) W przypadku zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu Umowy w zatozonym terminie. Zamawiajacy dopuszcza taka sytuacje tylko w
sytuacji gdy ww. zmiany obowiazujacych przepisow prawa, byty niemozliwe do
przewidzenia do uptywu terminu sktadania oferty; c) W przypadku nastgpstwa dziatania
organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych
wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww.
okoliczno$ci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub nieumys$lnej Wykonawcy i o ile
opoznieniom tym Wykonawca nie mogl zapobiec dzialajac z najwyzszg starannosciag; d) W
przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci
typu: sita wyzsza, e) W przypadku wystapienia robot dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia, nie ujetych w dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zamowienia, a
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zaméwienia; f) W przypadku wystapienia
nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych — z uwagi na fakt, iz Polska lezy w strefie
klimatu umiarkowanego 1 naturalnymi zjawiskami pogodowymi sa opady deszczu, burze,
Snieg 1 mroz, ktore wystepuja cyklicznie, Zamawiajacy okresla odstgpstwo w postaci zjawisk
pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powddz; pozar i innych o
nadzwyczajnej sile 1 nietypowym charakterze, ktére moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji inwestycji. Opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury i przymrozki sg zjawiskami
normalnymi powszechnie wystepujacymi i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ na etapie
podpisywania umowy. Wykonawca podejmujacy si¢ prac powinien zalozy¢ wystepowanie



niekorzystnych warunkow pogodowych lub dostosowac sprzet i technologie do warunkow
pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowia, zdaniem
zamawiajacego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia ,,sity
wyzszej”, 1 ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robodt z tego powodu bedzie
decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy; g) W przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych; h) W przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezb¢dng wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie
przedhuzenia terminu realizacji; i) W przypadku wykopalisk archeologicznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, j) W przypadku znalezienia na terenie budowy
przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin
usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji robodt, k) W przypadku, gdy Zamawiajacy
nie bedzie posiadat sSrodkéw na zaptate wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od
dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w
terminie lub braku §rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje tego zamdwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedhuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni. I) W przypadku wystapienia
koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedna do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m)
W przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp; n) W przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia; 2)
Zmiany osobowe w zakresie osOb wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizujg przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie
losowe). Zmiana ktorejkolwiek z osob, wskazanych do kierowania robotami w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0os6b, wymaganego postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt; 3) Zmiany organizacji spetnienia §wiadczenia w zakresie
zmiany szczegotowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,



stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawce; b) W przypadku zmian wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2008 z p6zn. zmianami)- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez wykonawce; ¢) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. d) W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j (,,robdt zaniechanych’). Sposob obliczenia
wartosci tych robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy: — w
przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo - finansowym nastagpi odliczenie warto$ci tego elementu, okre$lonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; — w przypadku odstgpienia od
czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — terminowo —
finansowym obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i
odliczona od ogblnej warto$ci przedmiotu umowy; — w przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia
nie pozwalal okresli¢ doktadnie warto$ci robot niewykonanych dopuszcza si¢ takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
5) pozostate zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, b) zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot. ¢) zmiany 0s6b na stanowiskach kluczowych
specjalistow spetniajacych warunki udziatu w postgpowaniu okre§lone w SIWZ, d) zmiana
przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. €) wystapienia
koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznoscig zmiany
technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. f)
Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze zastgpi¢ nowy Wykonawca
jezeli: — umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych; — Wykonawca
polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, — nastapit podziat, przeksztatcenie, upadtosc,
restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, —
Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcey wzgledem jego podwykonawcow. 6) W
Sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie platno$ci wynikajacych z
faktur/rachunkéw wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy,
ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace. 7) W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 lit. ¢ Wykonawca sktada



pisemny wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnos$ci
wynikajacych z faktur/rachunkow wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 4 lit. c, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad. 8) W sytuacji wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o
zamoOwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur/rachunkow wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 9) Zamawiajacy po zaakceptowaniu
wnioskow, o ktorych mowa w ust. 6-8, wyznacza date podpisania aneksu do umowy. 10)
Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zaméwienia nalezy do
wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajacego. 11) Nie
stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany
0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami. 12) Wskazanie powyzszych okolicznosci
umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowigzania
Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

Data: 2020-12-11, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub cze$ci zamowienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:



