

Nowy Dwór Gdański 17.02.2021 r.

SR.272.29.2020.RG

Z A W I A D O M I E N I E
wyborze najkorzystniejszej oferty
(BIP)

Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), dalej jako ustawa Pzp, zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym SR.272.29.2020.RG, na: Część nr 1 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Żelichowie. Część nr 2 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Rybinie”. Dla projektu pn. *Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego *Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej*, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez: TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6 Rotmanka, 83-010 Straszyn.*

Uzasadnienie: Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w SIWZ.

Wykaz wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, wraz z przyznaną punktacją:

Część nr 1 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Żelichowie”.

1. TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6 Rotmanka, 83-010 Straszyn. Cena: 60,00 pkt. Dodatkowe dni pobytu na budowie w tygodniu: 40,00 pkt. Razem: 100,00 pkt.
2. Development Design Spółka z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk. Cena oferty brutto: 15,60 pkt. Dodatkowe dni pobytu na budowie w tygodniu: 0 dni. Razem: 15,60 pkt.

Część nr 2 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Rybinie”.

TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6 Rotmanka, 83-010 Straszyn. Cena: 60,00 pkt. Dodatkowe dni pobytu na budowie w tygodniu: 40,00 pkt. Razem: 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu:

1. Wykluczono 4 Wykonawców,
2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
3. Zostało odrzuconych 5 ofert.

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 1, ustawy Pzp, ustala termin **22.02.2021 r.**, po upływie którego, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Uwaga

Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek.

STAROSA

-
Jacek Gross

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
2. Strona internetowa Zamawiającego: <https://www.bip.nowydworgdanski.pl>,
3. a/a