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Ogtoszenie nr 510412568-N-2021 z dnia 04.02.2021 r.

Powiat Nowodworskl. ,BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ WRAZ Z BUDOWA PLYWAJACYCH
POMOSTOW CUMOWNICZYCH NA RZECE TUDZE Z PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWA: Petla Zulawska —
Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego droga wodng dzialania 8.4 Wsparcie
atrakcyjnosci walorow dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
przedsiewziecia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki wodnej w
obszarze Petli Zulawskiej i Zatoki Gdanskiej” ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy:
zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego drogg wodna dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego Rozwdj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej” ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 603922-N-2020
Ogloszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamodwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 540544745-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Nowodworski, Krajowy numer identyfikacyjny 19264480800000, ul. ul. gen.Wtadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks 552 473 670.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.nowydworgdanski.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajcego: i
,BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ WRAZ Z BUDOWA PLYWAJACYCH POMOSTOW CUMOWNICZYCH NA RZECE TUDZE Z PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWA: Petla Zutawska — Poprawa dostepnoéci Nowego Dworu Gdaniskiego droga
wodng dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego Rozwdj
ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej” ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwér Gdanski.

Numer referencyjny (jeZeli dotyczy):
SR.272.26.2020.RG

I1.2) Rodzaj zamdwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie

Zzapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Lokalizacja: Miejsce budowy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23 oraz na odcinku rzeki Tuga, przylegajacym do jednej Sciany budynku Starostwa Powiatowego. 2.
Wytyczne do prac budowlanych: Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatgcznik
do SIWZ oraz wytycznymi zawartymi w SIWZ. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw. 3. Projektowana inwestycja: Przedmiotem
zamdwienia jest budowa sezonowej przystani zeglarskiej w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski. Przystan zeglarska bedzie sie sktadata z
pomieszczen bosmanatu znajdujacych sie w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdariskim
oraz z pomostu ptywajacego sktadajacego sie z trzech czesci o tacznej dtugosci 36m, na ktdry bedzie prowadzit jeden trap. Obiekt oraz
pomosty nalezy bedzie wyposazy¢ w dodatkowg infrastrukture zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej. 4. Przebudowa
pomieszczen piwnicznych na potrzeby bosmanatu: Przebudowa obejmuje pomieszczenia piwniczne jednokondygnacyjnej czesci budynku od
strony zachodniej i potudniowej wraz ze stropem tarasu. 5. Zakres rob6t przygotowawczych (szczegdty i nieujete elementy zamieszczono w
dokumentacji projektowej stanowigcej zataczniki do SIWZ): 1) odciecie instalacji czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania, 2)
uprzatniecie wnetrza wraz z segregacjq i utylizacjg odpadéw. 6. Strefa pomieszczen sasiednich wzdtuz bosmanatu — Prace zewnetrzne: 1)
wykonanie balustrad w oknach, 2) wykonanie odwodnienia i przelewow awaryjnych, 3) wykonanie posadzek tarasow, 4) wymiana zwienczen
murkdw i stupkdw. 7. Strefa pomieszczen bosmanatu — Prace zewnetrzne: 1) inwentaryzacja muréw z uktadem cegiet, wszystkich detali oraz
inwentaryzacja luksferéw — historycznych naswietli do wykonania odtworzeniowego, 2) rozbidrka murkow tarasu — nalezy pozyskac cegty z
rozbiorki w celu ponownego wmurowania, 3) rozbidrka Scian, stropdw, konstrukcji, posadzek — pozostawiajgc mur oporowy nabrzeza oraz
uzupetniajgc mur oporowego nabrzeza, 4) wykonanie na nowo czesci obiektu (m. in. nowej konstrukgji, $cian, stropéw, posadzek, podziatu
pomieszczen z izolacjami wraz z podziatem pomieszczen i wykoniczeniem, montazem stolarki, 5) osadzenie stolarki okiennej projektowanej w
miejscach historycznych otwordw okiennych, 6) wykonanie konstrukgji budynku, 7) odtworzenie historycznych naswietli — luksferéw, 8) petna
konserwacja lica ceglanego muréw z przemurowaniem i uzupetnieniem najbardziej zniszczonych partii muréw. 8. Strefa pomieszczen tarasu —
Potudniowa — Prace zewnetrzne: 1) usuniecie wtérnego zadaszenia schoddw tarasu, 2) odtworzenie historycznych schodéw (rozbidrka
wtérnych muréw), 3) odtworzenie historycznego oswietlenia, 4) oczyszczenie i naprawa istniejacych schoddw, 5) rozbidrka stropu z
warstwami wykoriczeniowymi i wykonanie na nowo wraz z izolacjami i warstwami wykonczeniowymi, 6) oczyszczenie, naprawa muréw
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ceglanych z uzupetnieniem spoin i hydrofobizacjg muréw, z odtworzeniem detali, 7) petna konserwacja lica ceglanego muréw z
przemurowaniem i uzupetnieniem najbardziej zniszczonych partii muréw, 8) wymiana i montaz stolarki, 9) wykonanie nowych krat okiennych
na wzor istniejgcych (odtworzeniowo), 10) wykonanie nowych i naprawa istniejacych elementéw Slusarki (balustrady itp.), 11) reprofilacja
schoddéw zejéciowych do budynku wraz z wykonaniem nowej oktadziny, 12) wymiana zwienczen murkow i stupkow. 9. Strefa zewnetrzna —
Pomosty: 1) montaz pomostdw ptywajgcych (3x12m) z infrastrukturg zwigzana, 2) wyposazenie w niezbedng infrastrukture m. in. w drabinke,
odbojnice, postument zasilajacy, polery cumownicze, o$wietlenie pomostu, kaseta ze sprzetem ratunkowym, balustrady), 3) wykonanie
schoddw zejéciowych do pomostéw wraz z pracami niezbednymi (rozbidrka fragmentu murka), 4) demontaz oktadziny zewnetrznej z
oktadziny z ptytek ceramicznych i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 5) wykonanie nowych i naprawa istniejacych elementéw Slusarki
(balustrady itp.), 6) wykonanie oznaczen pionowych, znakéw zgodnie z odrebnymi przepisami, 7) wykonanie trapu zejSciowego na pomosty.
10. Strefa zewnetrzna — zagospodarowanie terenu: 1) montaz elementéw matej architektury (wiata z tawostotem, kosz na $mieci, stojaki na
rowery, samoobstugowy przybornik podstawowych napraw rowerdw, tablica informacyjna), 2) Zamdwienie oprécz prac wskazanych powyzej
obejmuje réwniez: a) wykonanie ciggdéw pieszych, dojscia, dojazdu i parkingu z kostki brukowej; b) rozbudowe sieci energetycznej i
oswietlenia terenu zaréwno dla bosmanatu jak i pomostéw; c) zagospodarowanie terenu i tarasu o powierzchni ok. 300 m2; d) rozbudowa
instalacji wodno — $ciekowej, w tym budowa instalacji odbioru Sciekdw i olei; e) budowa systemu monitoringu telewizji przemystowej z
mozliwoscig umieszczenia podgladu z niektdrych kamer w Internecie z podaniem podstawowych parametréw pogodowych; f) budowa
bezprzewodowej sieci Internetowej; g) budowa bramek i systemu bezpiecznego dostepu; h) wyposazenie przeciwpozarowe i ratunkowe; i)
zbiorniki na $mieci i odpady state; 11. Zakres robét obejmuje takze: 1) Materiat z rozbiérki elementéw betonowych nalezy skruszy¢ oraz
przetransportowac na teren Wydziatu Infrastruktury, znajdujacy sie w Nowym Dworze Gdanski, ul. Tczewska 4 na koszt wykonawcy robét, 2)
Rozwigzania techniczne zostaty zawarte w opracowaniu projektowym, 3) Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia wskazany jest w
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zataczniki do SIWZ, 4)
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 12. Przedmiot zamdwienia nalezy wyceni¢ i wykona¢ uwzgledniajac ponizsze uwarunkowania: 1)
Wykonawca obowigzany jest do opracowania ponizej wymienionej dokumentacji i uzyskania jej uzgodnien: a) Projekt organizacji ruchu na
czas budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem, organem zarzadzajacym ruchem, Policja. Projekt ma zapewni¢ utrzymanie ruchu
publicznego (drogowego, pieszego, dojazdéw na posesje i dziatki prywatne oraz na pola orne) na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koicowego Robét, b) Projekt objazddw, tymczasowych drég dojazdowych i technologicznych, c) Jezeli w
trakcie wykonywania Robdt okaze sie, ze konieczne jest uzupetnienie Rysunkdw — Wykonawca wykona brakujace rysunki na wtasny koszt i
przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia, d) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg (4 egz.), e) Mape zasadnicza w skali 1:500, z
pomiarem powykonawczym (4 egz.). 2) Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do wykonania ewentualnych drég tymczasowych na
czas budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przez organ, wydajacy zgode na czasowe zajecie pasa drogowego, oraz drog
montazowych i technologicznych na czas budowy, ich utrzymania przez okres wynikajacy z harmonogramu realizacji robdt oraz demontazu po
tym okresie, 3) W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych,
Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci
z jej whascicielem, a po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca, 4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia teren budowy od
Zamawiajacego oraz jego przekazania po zakoriczonych robotach réwniez protokolarnie, 5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wasny
koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych, 6) Z uwagi na czynne
sieci w rejonie objetym przedmiotem zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robé6t ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia,
7) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot wrasciwym gestorom sieci oraz wiascicieli gruntéw ornych przylegtych do
Terenu Budowy z co najmniej 5-io dniowym wyprzedzeniem, 8) Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do skutecznego
powiadomienia o rozpoczeciu rob6t wszystkich wiascicieli nieruchomosci w obszarze prowadzenia inwestycji, jak rowniez zobowigzany jest w
trakcie wykonywania robot do zapewnienia bezpiecznych przejs¢ i dojazdu uzytkownikom posesji, wiascicielom gruntéw ornych, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 9) Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktad mas
ziemnych, materiatdw z rozbiodrki oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania — Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i
zorganizowania niezbednych terenéw dla wykonywania robdt wkasnym staraniem i kosztem, 10) Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia rob6t w sposob taki, by nie wystapity zadne uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury, 11) Wykonawca
zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatéw, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020
r., poz. 215 z pdzn. zmianami) i wymogami dokumentacji i szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a w
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Nadzoru Inwestorskiego, takze prébki tych materiatéw. 13. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy: 1)
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na whasny koszt kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji przedmiotu
zamodwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, 2) Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wiasny koszt obstuge
geologiczng, o ile wystapi taka koniecznos¢, 3) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w formie papierowej w 4 egzemplarzach i
w formie elektronicznej, na ktdra sktadajg sie: a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentagji
Geodezyjno- Kartograficznej z obliczeniem powierzchni lub dtugosci poszczegdlnych elementéw wraz z zestawieniem wykonanych robét, b)
pomiar geodezyjny opracowany w formacie ,DWG”", z obliczeniem powierzchni i dtugosci poszczegolnych elementdw wraz z zestawieniem
wykonanych robét, c) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, d) wymagane dokumenty, protokoty,
sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen, instrukcje, e) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami
prawa o$wiadczeniami kierownika budowy, f) petny projekt powykonawczy zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
zadania (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, g) zestawienie
wykonanych robét. 4) Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreSlone materiaty i urzadzenia poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, to zgodnie z dyspozycja art. 29 ust 3 ustawy Pzp, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materiatéw i urzadzen
réwnowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu
zamdwienia nalezy odczytywac wraz z wyrazami lub rdwnowazne. Nazwy wiasne sg przyktadowe, okreslajg klase produktu i stuzg ustaleniu
standardu - nie wskazujg na konkretny wyréb lub konkretnego producenta; Wykonawca oferujac przedmiot réwnowazny zobowigzany
zachowac réwnowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakoéciowych, a stosunku do czesci materiatow
w zakresie estetyki, ktdre muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametréw wskazanych przez Zamawiajacego; ciezar udowodnienia
réwnowaznosci rozwigzan spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej parametréw
technicznych materiatdw oraz urzadzen wg dokumentacji projektowej i materiatéw oraz urzadzen réwnowaznych ( w tym np.: wiasciwosci,
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu). Jezeli zastosowanie rozwigzan réwnowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania
jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robdt i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wtasnym kosztem i
staraniem, z dochowaniem terminéw wynikajacych z Umowy. Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca zwrdci sie z wnioskiem
materiatowym zawierajgcym nazwe wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego
do wbudowania, 5) Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania
rozwigzan réwnowaznych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
rozwigzania technologiczne spetniajg okre$lone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyjety w dokumentagji
projektowej; Wykonawca powinien w szczegdlnosci ztozy¢ wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej rozwigzania wg projektow
budowlano-wykonawczych i rozwigzan réwnowaznych; ciezar udowodnienia rdwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy; jezeli zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robodt i czynnosci, to Wykonawca
uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wtasnym kosztem i staraniem, 6) Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwigzan réwnowaznych.
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg okreslone wymagania, w tym parametry techniczne i
standard nie gorszy, niz przyjety w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczegdinosci ztozy¢ wykaz sporzadzony w formie
tabeli poréwnawczej rozwigzania wg projektéw budowlano-wykonawczych i rozwigzan rownowaznych. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci
materiatdw i urzadzen spoczywa na Wykonawcy. Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych bedzie powodowato konieczno$¢ uzyskania
jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robét i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wtasnym kosztem i
staraniem, 7) Zaleca sie dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania sie z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty
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(roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztéw za roboty niezbedne do prawidtowego ich wykonania zgodnie z technologig robét
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt. Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢ indywidualnie z Kierownik Wydziatu
Infrastruktury pod nr telefonu (55) 2473668 wew. 104. Zamawiajacy informuje, iz niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce nie bedzie
skutkowac¢ konsekwencjami w postaci wykluczenia z postepowania badz odrzucenia oferty. 8) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ petny
zakres robdt, ktdry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia, a wiec wykonac zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji, 9) Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytq
starannoscig z trescig dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkdw i zobowigzan, ktore w
jakikolwiek sposdb moga wptynac na cene oferty lub realizacje robot. Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany nalezy wyjasni¢ na etapie
postepowania przetargowego, 10) Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi
aktami prawa odnoszacymi sie do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi przepisami
bhp i ppoz, 11) Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowazniong instytucje krajowa, 12) Wszystkie materiaty budowlane muszg spetnia¢
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami, 13) Wykonawca musi posiadac¢ wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w
tym zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych, 14) Wykonawca zgtosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentdw, 15) Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz
skalkulowane tacznie z robotami podstawowymi, 16) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krétszego niz 36
miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego. Diuzszy niz 36 miesiecy okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie z
zasadami okreslonymi w SIWZ, 17) Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania, 18) Do wykonania inwestycji musza
by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 19) Przy realizacji
rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci: a) segregowac i whasciwie utylizowac
odpady, b) w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22-6, c) stosowac technologie ograniczajace
pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich. 20) Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, 21) Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia i przedstawienia go zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy. Rozpoczecie robdt mozliwe jest po opracowaniu i
udostepnieniu w/w Planu Zamawiajgcemu. Konsekwencje opdznienia realizacji robot z powyzszego powodu obcigzajg Wykonawce, 22)
Wymagania, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp — obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, 23) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace rozbiérkowe; prace
murarskie; prace izolacyjne; prace wykonczeniowe; prace elewacyjne; prace instalacyjne oraz prace zbrojeniowe. 24) Sposob
dokumentowania zatrudnienia osob, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpozniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kompletny Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podstawy dysponowania
tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osdb czynnosciami, ktére bedg wykonywac w ramach umowy o prace, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy, b) roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w zataczniku do Umowy pn. ,Wykaz Pracownikdw”, c)
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1320), d) w sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze zwrdéci¢ sie z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikdw sg zatrudnione
na umowe o prace, ) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan 25) W celu kontroli przestrzegania postanowiert umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczagcego w realizacji przedmiotu
umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikdw, o ktérym mowa w lit a powyzej, 26) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
0s6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogdw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢
Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac, 27) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow
$wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
$wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujgca roboty bez podpisanej umowy o prace
zgodnie z wykazem pracownikdw o ktérym mowa w SIWZ, 14. Pozostate obowigzki Wykonawcy — w ramach przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do: 1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, 2) wytyczenia geodezyjnego
obiektdw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu rob6t, 3) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na
teren budowy stosownie do potrzeb, podtaczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii
w okresie realizacji robét, 4) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moga spowodowac transport i sprzet
Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach, 5) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres
realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany
organizacji ruchu, 6) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego
podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy, 7) powiadomienia
mieszkancow, zaktaddw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni
przed przystapieniem do robét, 8) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepéw prac oraz uwag i probleméw, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajacego wg potrzeb, 9) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania na wiasny koszt
i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koricowy robét, 10) posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, ktére moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach
zamOdwienia robotami, 11) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdwienia od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych
zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej, 12) utrzymywania na wtasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy, 13) wykonania
na wiasny koszt rob6t tymczasowych, ktdrych potrzeba wynika z technologii prowadzonych robét, 14) natychmiastowego usuniecia wszelkich
szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét, 15) przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z
tym zabezpieczenia wykonywanych robét przed ich zniszczeniem, 16) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 17) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze
Zleci¢ czes$¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajacych z art. 647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami, 18) posiadania wszystkich wymaganych
prawem uprawnien i zezwolen, 19) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiaréw, ktére powinny byé
prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami i procedurami, sztuka budowlang oraz dokumentacjg projektowa, 20) protokolarnego przejecia
terenu budowy w terminie wskazanym w umowie, 21) zapewnienia organizacji prowadzenia rob6t gwarantujgcej wykonanie przedmiotu
umowy w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych przypadkach praca nocna, praca w
warunkach zmianowych, praca sze$¢ dni w tygodniu, 22) wykonania zamdwienia z materiatéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje, 23) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystapi taka konieczno$¢, 24) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatdw wykorzystanych przy realizacji
zamdwienia, 25) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajacego na statg ocene wptywu prowadzonych prac na obiekty sasiadujace w
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celu nie dopuszczenia do powstania ich uszkodzen, 26) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego

oraz zgtoszenie przedmiotu zamdwienia do odbioru koricowego, 27) wykonania przed zgtoszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich
niezbednych prdb z wynikiem pozytywnym, 28) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

oraz zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej i w 1

egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, 29) uczestniczenia w czynnosciach odbioréw:
czesciowego, koricowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow i

za$wiadczen, 30) zgtoszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni przed uptywem gwarangcji i rekojmi za
wady, 31) przestrzegania przepisow bhp i ppoz, 32) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt, 33) umozliwienia wstepu

na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego, 34) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania
zaplecza robdt na terenie budowy poza terenem budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, 35) doprowadzania do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazaniu do zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd na wiasny koszt. 15. UWAGA — Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ czesciowg — po wykonaniu i zatwierdzeniu przez
inspektordw nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego 30% realizacji zakresu prac.

11.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:

Zamowienie byto podzielone na czesci:
nie

11.5) Gtéwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45331000-6, 45248400-1, 45111200-0, 45200000-9, 45240000-1, 45241500-3, 45420000-7,
45440000-3, 45300000-0, 45310000-3, 45324000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45450000-6, 34505100-0

SEKCJA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

1I1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 27/01/2021
1V.2) Catkowita wartos¢ zamdowienia
Wartos¢ bez VAT 2027144.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACIJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIiSZA I
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 2581155.00
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 2581155.00
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 3100000.00
Waluta: PLN
1IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

1IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj
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