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SPIS ZAWARTOSCI:

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

SST.01.00

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST.01.01 Roboty rozbiorkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
SST.01.02  Wykonanie tynkow i oktadzirciennych
45324000-4 Tynkowanie

SST.01.03  Roboty ziemne

45111200 Roboty ziemne

SST.01.04  Roboty murowe

45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.05 Betonowanie, elemenggelbetowe budynku
45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.07  Roboty pokrywowe, obrébki blacharskie, nyny i rury spustowe
45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.08  Posadzki

45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.09  Roboty malarskie

45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.10 Roboty izolacyjne

45211100 Roboty budowlane w zakresie domow
SST.01.11  Stolarka okienna

45421130 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
SST.01.12  Stolarka drzwiowa

45421130 Stolarka drewniana

SST.01.13  Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretubudow, roboty ziemne
SST.01.14  Podbudowy

45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni drég i#azych
SST.01.15  Chodnik

45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni drog iészych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogoélne adsigsdo wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru Robdt, ktore
zostam wykonane w ramacBubDowy SzYBU WINDOWEGO WRAZ Z MOIEM WINDY W CEZSCI

BUDYNKUPOWIATUNOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentéw Przetargowych i nale je
stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil. Wymagania Ogdlne
naleey rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45324000-4 Tynkowanie

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45422100-2 Stolarka drewniana

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryaciny

1.3. Zakres Robot obgtych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty remontowezimdne do wykonani®ubowy SzyBU
WINDOWEGO WRAZ Z MONFEM WINDY W CZSCl BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ

PRZEBUDOWY CHODNIKA

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe ok&tenia w Specyfikacji Techniczneja szgodne z obowzujacymi
normami i specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji zanema.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem
Dokumentacji

1.4.3. Inzynier — osoba powotana przez Zamawigggo do dziatania jako Inspektor
Nadzoru, upowazniony jest wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowgptyczice: usunicia
nieprawidtowdci lub zagragen, wykonania prob lub bada takze wymagajcych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawierkapertyz dotycych prowadzonych



robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stos@vav budownictwie wyrobow
budowlanych oraz ugglzen technicznych,

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycr&o do danego rodzaju Roboét
budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera
w szczegOInéci:

1) podstaw prawr,

2) identyfikacje techniczni nazwe handlows wyrobu oraz nazwi adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyretaz, w miag potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacii,

4) wiasciwosci uzytkowe i wtasnéci techniczne wyrobu, istotne zygane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody bada

5) klasyfikacje wynikajce z odebnych przepisow i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacjizmak bezpieczestwa,

7) wytyczne dotycgce technologii wytwarzania, pakowania, transporgkfadowania oraz
szczegotowy sposob znakowania wyrobu,

8) dat wydania i termin wanosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywne] oceny technicznej i pietnagcei wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okilenym w pkt 3,

10) wskazanie obowzujacego systemu oceny zgodog

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w pgtwaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badawyrobu,

12) pouczenieze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuyszgrawyrob do obrotu

I stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wikiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowanea sw ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnadgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodfm ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna Ktdjowa specyfikacja techniczn
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot o do zamowienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia othake zgodnie z klauzullub
przedi@one przez Wykonawd zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxe Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkowykonania robét oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie pomieszcaelo remontu

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie okéenym w Umowie pomieszczenia
do remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmemiprawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentamidktowej i dwa komplety ST. W
okresie przygotowania ofert Dokumentacja doaslglwedtug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowaltie zawieré:
- Rysunki i detale pozwalge okrsli¢ lokalizacg, charakter i zakres robot.
- Przedmiary robot
- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne



Dokumentacja Projektowa, ktpZamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu
Umowy kedzie zawieré nastpujace czsci:
- Projekt
- Informacyg, dotycaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte bylty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiggiwiadomé Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roziiéci opis wymiaréw waniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykioa Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i
w ST lkeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalrecsichylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli magz¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaiyp IRoboty nie &da w petni zgodne z
Dokumentacj Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty &da niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Infonacyjna
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia prowadzonych Robét w okresiania
realizacji, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego Roboét.
Koszt zabezpieczenia Terenu robot nie podlegabodi zaptacie i przyjmuje i ze jest
wtaczony w cer umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Roboét wszelkie
przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyka&iczania Robot
Wykonawca hkdzie:
a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢stlo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu prowadzeniadtofiraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdiny wzgd na:
l) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalnedab sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym
jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw narodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakaczeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materiaty pylaste), mpby¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy, Zamawialy powinien otrzymézgod: na uycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji patwowe.

Jezeli Wykonawca uayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromwszelkich instalacji znajdagych s¢ w i na
budynku. Wykonawca zapewni wtwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych ircgtala
urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowegokadzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamageego oraz wigciciela instalaciji,
jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazddow.

Wykonawca musi dostosowasic do obowazujacych ograniczé obchzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdbw na drogabligznych poza granicami terenu robét
okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia nazycie pojazdéow o ponadnormatywnych
obcipzeniach osi uzyskane przez Wykonawad uprawnionych instytucji, nie zwalmaj
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za powstate uszkodzenia drég, spowodowane rudiieim
pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodze spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokoranapraw lub wymieri uszkodzone elementy na koszt wiasny,
uzyskupc aprobat Inzyniera. Dow6z materiatow oraz ich roztaduneldtie maliwy tylko
poza godzinami pracy Ugdu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowzany jest zgodnie z przepisami opracéwdan Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przegaz wszystkich przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planel®B a w
szczegolnéci przestrzega przepisOw zakazagych pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelai@ych wymaga sanitarnych. Wykonawca musi
zapewné wszystkie urzdzenia zabezpieczg@ie oraz sprg ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapeviaidmezpieczéstwa publicznego.
Wykonawca musi zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy robotachetlmjh kontraktem. Uznaje gize wszystkie koszty
zZwiazane ze spetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca zobowizany jest utrzyma wykonane Roboty do czasu odbioru
koncowego lub cgsciowego w stanie pozwatglym na dokonanie odbioru i przekazanie
Zamawiajcemu. Jeeli Wykonawca zaniedba utrzymanie rob6t w zadaweyap stanie, to na



polecenie layniera musi rozpocg roboty zapewniage utrzymanie nie diej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonamielecenia bdzie skutkowato
natychmiastowym zatrzymaniem robot przezyhera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowrek przestrzedgai zna wszystkie aktualne przepisy prawa
(ustawy, rozporgdzenia itp.), zargzenia wladz samaogdowych, inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktore aszwiazane z realizagj rob6t lub mog wpltywaé na sposob ich
wykonania i prowadzenia. np. rozpatzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangidh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.

401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrélonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaifch 1994 r. (t.). z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzmd zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jal@ uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa
potwierdzajce odpowiedni jakos¢ materiatow.

2.2.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegdétowe informacje
dotyczce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priezniera.
Zatwierdzenie partii (cgci) materiatow z danegdrodta nie oznacza automatyczniee
wszelkie materialty z danegmodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegita
W SposOb ciglty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo czasu, gdy eda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkosé i
wiasciwos¢ do Robét i byly dogpne do kontroli przez fyniera. Miejsca czasowego
sktadowania &da zlokalizowane w olgbie terenu Zespotu Dworsko-Parkowego w miejscach
uzgodnionych z laynierem i administragjbudowy lub poza Zespotem Dworsko-Parkowego
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
Terenu
Budowy, kadz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych robotzrtie, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materialdw zostanie przewastmowany przez layniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligez sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw



Jeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batdgprowadzonych przez tgniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowizany jest do kywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robaakceptowanym przez Ayniera; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach spmtz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi
kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane
przepisami. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewlupaozliwosé wariantowego
uzycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddémayniera o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaci
Inzyniera, mae by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgprzmaszyny,
urzadzenia i nargdzia
niegwarantujce zachowania warunkOw umowy zostgumzez Irkyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robd6t.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie materiatow/spitzi na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie nielrle pozwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow ipesdb cigty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat siyniera. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wyakaey. Wykonawca
bedzie usuwaé na bigaco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdendrogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Usdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raguaidnie z Umow oraz za
jakose



zastosowanych materiatdow i wykonywanych Roboét, gh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovg

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboétzqgpaleceniami Iayniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu RobOt zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wySsdkprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRobot keda
oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutaeinProjektowej i w ST, a talke w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjuzymmer uwzgkdni wyniki bada
materiatow i

Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robot.

Podczas prowadzenia rob6t remontowyalezy zapewnt bezpieczéstwo pracy —
zatrudnionych os6b znajdigiych sé w Zespole Dworsko-Parkowym. Szczegplowag:
Wykonawca kdzie musiat zwrdci na zabezpieczenie zarbwno pomiesaaamontowanych
jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram roltzie przedstawiony przez
Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jdkg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajug]
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentaérojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedlurproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie bada,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i ¢oprzekazywania tych informaciji
Inzynierowi);



b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedampomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéboRo

- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatarona jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systeontroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezkdne do pobierania probek,
bada materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inzynier mae zaadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganie9 do zakresu badai ich
czestotliwosé sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mostaty one tam okiene,
Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abpeanic wykonanie Robo6t zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada
Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier bgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagniccia te keda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lxda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflalinzynier kedzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zleceniezyimiera Wykonawca dulzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore luztpliwosci co do jakeci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvemdwiajcy. Pojemniki do pobierania
probek feda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez lyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepteyarzez layniera.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaVykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak
najszybciej, jednak nie gaiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych priego.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroblsdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiniow
bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy.
Jezeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i
Robdét z DokumentagjProjektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiears@wa, wykazujcy, ze zapewniono zgodlé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s
objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynibovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku Budowy bhda
dokonywane na bico i lbeda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietzigva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w Dzienniku Budowyc¢lzie



opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera. Do Dziennika Budowy naig
wpisywa w szczegolngci:
- dat; przekazania Wykonawcy pomieszfiz#o remontu,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgy
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia kyniera,
- daty zarzdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Roboét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w azkii z warunkami
klimatycznymi,
- dane dotyczce czynnéci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
- dane dotyczce jakadci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@zone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy Robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania pomieszézerzeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy dda przechowywane przez kierownika robot w miejscu avdpdnio
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw rob6t spowoduje ojeg
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjrawem. Wszelkie dokumenty robot
beda zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Nie przewiduje i — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.



7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Nie przewiduje si.

7.3. Rozliczenie ogciowe

Rozliczenie cgsciowe robot nagpi wg wzoru umowy.
Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, aztak
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikggh
przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegagh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi wsgpnemu,
d) odbiorowi kaxcowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie raajizulegry zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogngos¢pu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Irtynier. Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zymera. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwg i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogiaw
konfrontacji z
Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze kmwym Robét. Odbioru Roboét
dokonuje Irtynier — wedtug warunkéw przedstawionych we wzomewy

8.3. Odbidr wsipny Robot

Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdmaRobo6t w
odniesieniu do ich ikxi, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie layniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru k&cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo Robot jest protokot

Odbioru ostatecznego Roboét spmtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@mupetniagce lub zamienne).



3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST

7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
8. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd z PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru kaowego Robot. Wszystkie zadzone przez komigj Roboty
poprawkowe lub

uzupetniagce keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeagp.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy Robot
Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaejoeigo W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakiowej na
podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania Robot z Dokumentadprojektova i ST.
W toku odbioru kécowego Robdét komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przeiswoje czynnéi i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym piaamnisg beda musiaty by usungte
wszystkie usterki stwierdzone przez Komisj
Odbior kaicowy szczegdtowo okéka wzdér umowy.
Odbior ostateczny doizie dokonany na podstawie oceny wizualnej robadnge z kar
gwarancyjm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa, skalkulowana.
Kwota ryczattowa bdzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania skltadeg
si¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej iDmkumentaciji
Projektowe.
Kwota ryczattowa bdzie obejmowé
- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
- wartaé¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

9.2. Pfatnéci czgsciowe
Ptatnéci czesciowe wedtug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotajsic ha Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czs$¢ i nalery je czyt&
tacznie z



Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie gi iz Wykonawca
jest w

peini zaznajomiony z ich zawaftwa i wymaganiami. Roboty dula wykonywane w
bezpieczny sposokcisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarbowiazujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewizuja w
zwiazku z wykonaniem prac adiych Kontraktem i stosowania ich postanofvie rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spekgtjach Technicznych. Zaklada si
iz Wykonawca dogbnie zaznajomit si z trecia i wymaganiami tych norm. Jednoéne
Wykonawe obowhzuja ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlébz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126,
Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5. @@, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.d4800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 420906 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93
poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika
budowy,

montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r.108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pmbjich (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.
838 z

pd&zniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanzh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.01 Roboty rozbiorkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SPIS TRECI
1.0 Wsgp
2.0 Materiaty
3.0 Sprzt
4.0 Transport
5.0 Wykonanie rob6t
6.0 Kontrola jakéci robot
7.0 Obmiar robét
8.0 Odbior robot
9.0 Podstawa ptatsai
10.0 Przepisy zwarzane

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem robét rozbiérkowych .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Robo6t oftiych Specyfikag Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot z zakresu
wszystkich koniecznych do wykonania rozbiérek praglizacji zadania inwestycyjnego
wymienionych w punkcie 1.3 ST-0 Wymagania Ogodlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST “Wynragagolne”.

1.5. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej & zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
W trakcie trwania w/w robét nie zaktada siykorzystania materiatow wykonawcy.
Przed rozpocxiem robot naley przygotow@ teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatow uzyskanych z rozbiorki z patem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
C) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztucznelositg.)
Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowaniazgabczysci¢ i zabezpiecz§. Gruz i
pozostate materiaty z rozbiorki nalewywies¢ na wysypisko.

3. SPRET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania rob6t zwazanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany redy¢ sprz:t:
- reczne uradzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczrextavki itp.)
- reczne nargdzia (miotek, przecinak, kilof, topata)
- spezarka powietrza przewoa, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze
- rynny do gruzu
Nie przewiduje si robot rozbiorkowych metadwybuchowve.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Gruz oraz pozostate odpady zostamywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyaze wyk. rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Wykonywanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obejmaj rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w
Dokumentacji Technicznej, przedmiarze robot orazkamanych przez khyniera. Przed
przystpieniem do bezpwednich robdt rozbiérkowych nate wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia, ogrodzi oznakowa tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiorkowe-gst
wzbroniony”. Roboty rozbiorkowe nalg wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb
wskazany w ST oraz przezziniera.



Roboty rozbiorkowe wykortazgodnie z technologizatazona w Dokumentacji Projektowej,
roboty naley wykona& sprztem zmechanizowanym lubeaznie. Roboty rozbiérkowe
elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystaradezy wykonywa recznie lub

sprztem lekkim.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez
powodowania ztdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staja swlasndcia

Wykonawcy, powinien on przewdé je w miejsce wskazane przezzyniera. Elementy i
materialy, ktore zgodnie ze specyfikaciechniczm stap sic whlasndcia Wykonawcy,

powinny by usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtrio wykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelamentow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania oraz zgodnie z SpecyfikddST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zgaanymi z wykonaniemagednostki z przedmiaru robét.
Obmiar powinien b§ dokonany na budowie w obedweo Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowa jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentgmjojektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych nagpnie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane fasemnego
upowanienia Inspektora nie magtanowt roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z SpecyfikagjOST Wymagania Ogdlne.

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie unligviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmya
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygz ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST “Wymagania ogélne”. Platboalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Podstaw rozliczenia oraz ptatdei wykonanego i odebranego zakresu robét rozbidykobw
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie afomych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i #oi robét zaakceptowanych przez zamawgago .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty ponviaro
- wszelkie roboty rozbiorkowe
- 0znakowanie robot
- wyniesienie materiatow z rozbidrki z budynku
- podziat materiatow uzyskanych z rozbiorki
- transport materiatdw na placu budowy

- WywOz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
W cerg robot rozbiérkowych naky wkalkulowa cerg wywozu gruzu obejmuga zatadunek,
wywoOz na odlegté¢ podam w przedmiarze robot, wytadunek i koszt utylizacji.
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. Roboty prowadZzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (
Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiet#teva i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 8wthno-Montaowych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.02 Tynki, oktadzinyscienne, obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 TYNKOWANIE

SPIS TRECI

1.0 Wgt
2.0 Materiaty

3.0 Spitz

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jad@ robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatio
10.0 Przepisy awane

1.0. Wskp

1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh

Przedmiotem niniejszych S symagania dotycce wykonania i odbioru tynkéw wewtnznych i
zewretrznych oraz okladzidciennych ceramicznych i z pyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowe specyfikacje techniczaes®sowane jako dokument przetargowy i kontaktorzy p
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych i zewrtrznych obiektu wg poaszego zestawienia:

- Tynki zewretrzne zwykte kat. 111

- Tynki wewrgtrzne zwykie kat. 111

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- kartonowych

- Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowessénach z piyt gipsowych

- Tynki zewretrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wylgzenie ,,baranek,,

- Oktadziny ceramiczne wewtrzne-licowaniegcian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

- Ociepleniescian wetra mineralr gr.10 cm w technologii np. ROCKWOOL z wykonanieryprawy
elewacyjnej

- Rusztowania zewtrzne rurowe o wys. do 15m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyemniay dotyczce robot podano w ST
‘Wymagania Ogdlne .

2.0. Materiaty

2.1.Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosoimmozna kada wode zdatr, do picia oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wadsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraajcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek PN-79/B-06711

2.2.1.Piasek powinien spetiiavymagania obowizujacej hormy przedmiotowej, a w szczegdicio
nie zawieréd domieszek organicznych

mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarn®@5 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65/B>345

marka i sklad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami hormyrsiwowe]

przygotowanie zapraw do robét murowanych powinnowykonane mechanicznie

zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

do zapraw cementowo — wapiennych pglstosowa cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie édzie nizsza nk +5st C

do zapraw cementowo — wapiennych pglstosowa wapno suche gaszone lub gaszone w postaci
ciasta otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktéunpo tworzy jednolita jednobarwa mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych, skiad

objetosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B039

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkliwos¢ po wypaleniu 10 — 24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecie wloskowate nie mniej Ail60st C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

- gatunek 1 80%

- gatunek 1l 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkow

2.5.1. Piyty gipsowo — kartonowe wg BN-81/6743 i-BBI6743-02

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane atzniki wg instrukcji producenta

2.6. Materiat do obuddw z piyt gipsowo — kartonotvyc

2.6.1. Plyty gipsowo — kartonowe

2.6.2. Systemowe elementy rusztu metalowego weukai producenta

2.6.3. Systemoweézniki do ptyt gipsowo — kartonowych wg instrukpjioducenta

2.6.4. Masa szpachlowo — gipsowa

2.6.5. Tdma spoinowa systemowa

2.7. Materiaty do wykonania tynkéw cienkowarstwoWwyg technologii zgodne z systemem
podanym w instrukcji producenta

Materiat przyj¢ w wybranym systemie np.stotherm

2.8. Materialy do izolacji termicznych

2.8.1.Styropian odmiany G—T samogasy. Do ocieplania ogptasci min. 20 kg/m3.

a) Wymagania:

- ptyty styropianowe powinny posiagilbarwe granulek styropianowych wgtnie spienionych

- dopuszcza giwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponzej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

- dla piyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm

- powierzchnia najvekszej dopuszczalnej wady nie seoprzekroczy 10 cm?2

- wymiary



- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczaloeyiid +-0,5%

- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylkb mm

- gruba¢ — 20 — 500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki5#40

b) Pakowanie

- Plyty styropianowe ukfada¢sw stosy o pojemniei 0,5 — 3,6 m3, przy czym wysod@stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykietka zawietdgja hazw
zakladu, oznaczenie, nr partii, darodukcii, ilas¢ i piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

- Piyty styropianowe naky przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala aidbdet ognia.

d) Transport

- Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP przepiséw
ruchu drogowego.

2.8.2.Welna mineralna

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnas¢ welny max. 2% suchej masy

- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosé

2.8.3.Kleje budowlane do klejenia styropianu

3.0. Sprat

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego spktu

4.0. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

5.0. Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkow

przed przysipieniem do wykonania robdt tynkowych powinnytaakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@nyanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice
drzwiowe i okienne zalecaesprzystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiaLirczow
murow tj. po uptywie 4 — 6 miegiy po zakaczeniu stanu surowego tynki nayevykonywa w
temperaturze nie mézej ng +5st C pod warunkiente w cagu doby nie nagpi spadek poriej Ost C.
W nizszych temperaturach rioma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajych, zgodnie z

~Wytycznymi wykonania robo6t budowlano — momvavych w okresie obnbnych temperatur” zaleca
sig chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tempearétviezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wizania i twardnienie tj. w ggu 1 tygodnia, zwi#ane wod.

5.2. Przygotowanie podtay

5.2.1.Spoiny w murach ceglanych. Y&ianach przewidzianych do tynkowania nie palypetnia
zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5 — 10 mm. Bezpwednio przed tynkowaniem
podtaze naleyy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mma usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub weamial lamp
benzynovwy. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Wykanignk zgodnie z
projektem technicznym o ile zamawiey nie zgtosi dodatkowych wymaga

5.3.2.Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachhywocno dociskana do warstwy narzutu Mglstosowa
zaprawy tynkowo — wapienne w tynkach nie aarg/ch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwanych o stosunku 1:1:2.

5.4.0g0lIne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia.

W pomieszczeniach mokrych oktadginalezy mocow& do dostatecznie wytrzymatego poiHo
podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé otynkowane lub nieotynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe do osadzenia wykladzinscianach murowanych moa
przystpic¢ po okresie osiadania muréw budynku b&rednio przed rozpogeziem wykonywania
robot naley oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymeanay¢ z kurzu na
oczyszczon i zwilzoma powierzchng écian murowanych naky natary¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezy wykona o grub. 2 — 3 mm z cieklej zaprawy cement.
— wapiennej marki 5 lub 3 elementy ceramiczne pawimg¢ posegregowane wg wymiarow,



gatunkow i odcieni barwy, a przed przyseniem do ich mocowania moczone wai 2 do 3 godzin
w czystej wodzie temperatura

powietrza wewetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej +5C dopuszczalne
odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pavinno by wicksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowej.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafgy przeprowadzi na budowie: sprawdzenie zgodoioklasy materiatéw
ceramicznych z zamowieniem proby dovg] przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i
ksztattu ptytek liczby szczerb gknig¢ odporndci na uderzenia w przypadku niemnasci okreslenia
jakaosci plytek przez prébdorazna nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewmnej)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposob podany w obogziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo — kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
7.0. Obmiar robét

Jednostk obmiarov robét jest m2,

llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwagdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1.0dbiér podiaa

Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.tell@dbiér podiga odbywa
sig po diwzszym czasie od jego wykonania ngi@odtaze oczyci¢ i zmye wod.

8.2.0dbidr tynkdéw

8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, kraazie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentagciechnicza.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katédbrod ptaszczyzny i odchylenie kraagzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej diugi taty kontrolnej
2m.

odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.)
8.2.3.Niedopuszczalneashastpujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowahyea
powierzchni tynkéw roztworow soli przenildalych z podiaa, pikni itp. trwaleslady zaciekéw na
powierzchni, odstawania, odparzenigciperze wskutek niedostatecznej przyczépntynkow do
podiaza

8.3. 0dbiér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtay pod piytki ceramiczne

Wedtug pkt 5.4.

9.0.Podstawa pfatnéci

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczaAiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzginia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizr,

- Wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaetpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skiad ktorych wchoalzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwiko
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty
zarzadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,



- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéwgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétlbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czéciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwjzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagab&adania.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wagenn

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13 Piyty kartonowo — gipsowe.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytygtianowe palne i samogage.
Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowzujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.03 Roboty ziemne
CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
SPIS TRECI
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8.0 Odbior robdt
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1.0. Wstp

1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technycin

Przedmiotem niniejszych S| srymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowe specyfikacje techniczaes®sowane jako dokument przetargowy kontaktowy prz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres robét obych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robot ziemnych wygtujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych rob6t wechoalz

Wykopy

Zasypki

Zasypanie wykopdéw po wykonaniu izolacji gruntenozahym na odktad

Transport gruntu

Zaladowanie uprzednio odstrojonego gruntu na saothclprzewdz i wytadunek na wskazanym przez
Inspektora nadzoru miejscu

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okréleniami podanymi w ST - Wymagania ogoélne.

1.4. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg ST materiaty nie vepstia

2.2. Do zasypywania wykopow rme by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia réinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

max.érednica ziaren d < 120 mm

wskaznik réznoziarnistéci U > 5

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1.0 —k > 5 m/d

zawartd¢ czsci organicznych | < 2%

odpornd¢ na rozpad < 5%

3.0. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie (koparki poglsierne ). Roboty ziemne naca
wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4.0. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu (najlepiej stosaveamochody
samowytadowcze).

Nalezy je umigci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpigcpyzed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodiud warunkow terenowych z projektowanymi. Przed ptagyieniem do
wykonania wykopow przed budavebiektu, naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona kontrolny pomiar sytuacyjno — wysai@owy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrobovie warunkéw gruntowych w naazianiu do
bada geologicznych. Przed rozpagciem i w trakcie wykopow nahy wykona pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustaleniem kotkow kierunkowytelv wysokdciowych i reperow
pomochniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow niwelacj kontrolm robét ziemnych i dna wykopu
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolsty nachyleniu 1:1.25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajym do gornej krandzi wykopu na szerokeoi rownej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatéw oraz dgpadki umaliwiajace
odptyw wdd opadowych, naruszenie stanu naturals&gmy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéh@ean skarp naky okresowo sprawdza
w zaleznaosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wyno4d cm.

5.1.4. Posfpowanie w przypadku przegfienia wykopow

wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

warstwa gruntu o grulsoi 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powayda
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu w przypadkuglebéenia wykopu poriej
przewidzianego poziomu a zwtaszcza gepprzewidywanego poziomu posadowienia male
porozumié sk z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji

5.2. Podktady pod fundamenty

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpgrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

zasypanie wykopow powinno &yvykonane nie wcamiej niz po wykonaniu stropu nad piwic
przed rozpoagiem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkow, materiatow
budowlanych gmieci

uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno éyvykonane warstwami o grubg:

0,25 m — przy zastosowaniu ubijakégeznych

0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi Zabami)

0,40m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmiiejszy ni

Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora

nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie powodey
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6.0. Kontrola jakéci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w pkt 5.1. do 5

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinna kyykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robvéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentac]

- prawidtowa¢ wytyczenia rob6t w terenie

- przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w paalto

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podi@a

- materiat uyty na podktad

- gruba¢ i rownomierné¢ warstw podkiadu

- sposOb i jak&t zag:szczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rbwnomierng¢ warstw zasypki

- sposOb i jak&t zag:szczenia

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy (m3)

- podkiady i nasypy (m3)

- zasypki (m3)

- transport gruntu (m3) z uwzginieniem odlegtéci transportu
8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe pkt Ill.1. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych wg zasad w ST



Wymagania Ogolne

Przydatnéc¢ gruntow z wykopow zasypek oktelnspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.

9.0. Podstawa ptatsoi

Podstaw ptatngci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeaonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg se na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizn,

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skitad ktorych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownwikd
nadzoru i laboratorium,

wydatki dotycace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty zarzdu
przedstbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokotu czsciowego wykonania i odbioru robot.

10.0 Przepisy zvarane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowiizujace w czasie wykonywania rob6t etyjch
kontraktem

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
ST.01.04 Roboty murowe
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

SPIS TREI

1.0 Wt

2.0 Materiaty

3.0 Sptz

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jaid robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robdt

9.0 Podstawa ptatmo
10.0 Przepisy zmane

1.0. Wskp

1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh

Przedmiotem niniejszych S symagania dotycce wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowe specyfikacje techniczaes®sowane jako dokument przetargowy kontaktowy prz
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektu tzn.

-Sciany przewodéw kominowych i wentylacyjnych z ceginej klasy 15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowvgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wadsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w zaajeych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1.Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/PN-12001

wymiary jak poz. 2.2.1.

masa 4,0 — 4,5 kg

dopuszczalna ikg cegiet potowkowych , gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

nashkliwo$¢ nie powinna b§ wicksza nk 24%

wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa

odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka,zeby cegla puszczona z wysékbl,5 m na inne cegty nie
rozpadta si na kawaiki;

moze natomiast wygpic¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna by

wieksza nk :

na 15 sprawdzonych cegiet

na 20 sprawdzanych cegiet

na 25 sprawdzonych cegiet

5 na 40 sprawdzonych cegiet

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki odmiany 600, marki 4 ( 0 wytrzymato sredniej 4Mpa)

Wymiary: dt. 59cm, szer. 24cm ,wys. 24cm

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-66/B25®

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem

2.5. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65/B1503

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

116

117

11,75

cement: wapienne hydratyzowane piasek

116

117

orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

10,34

10,545

Przygotowanie zapraw do rob6t murowanych powinnovaykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezry przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych stosbeement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie élzie nizsza ni +5st C.

Do zapraw cementowo — wapiennych stosowapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxedvanno tworzy jednolita, jednorodn mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszozeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,



3.0. Sprat

Roboty mana wykon regcznie lub przy ayciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
elementy konstrukcji powinny kByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznéci.

5.0. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

mury naley wykona warstwami, z zachowaniem odpowiednieg@aania i grubéci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnobz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

w pierwszej kolejnéci nalery wykona mury nagne,scianki dziatowe grubgi ponizej jednej cegty
nalezy murowa nie wczéniej jak po zakaczeniu murowanidcian gtéwnych

mury naley wznosé mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga, w miejscu pajczenia murow
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe cegly ukladane na zaprawie
powinny by czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegpichy, zwlaszcza w okresie letnim,
nalezy

cegty przed utgeniem w murze polewtdub moczy w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: rbwnoczeénie ze wznoszeniem murow

mury o grubéci mniejszej ni jedna cegta megby¢ wykonywane w temperaturze poxey Ost C

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych czydwiatmosferycznych (np. przez
przykrycie fola lub pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzt stan
techniczny muroéwacznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapra

5.1. Mury z materialéw ceramicznych

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalodgt nie powinna przekraczd7 mm, a
minimalna 10 mm

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruédonax. nie powinna
przekracz& 15 mm, a min. 5 mm

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przeznaczonych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5 — 10 mm.
5.1.2.Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw dnych nie powinna biywieksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna hywykonana z cegty jednego wymiaru.

Polczenie muréw stykagych sk pod katem prostym i wykonanych z cegiezrdacych sk grubdcia
0 ponad 5 mm naky wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.1.3.Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wg tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych aaktosowa
normalry cegk petrs. W przypadku opierania belek stropowych na mumachgly dziurawki ostatnie
3 warstwy powinny b§ wykonane z cegty peinej.

6.0. Kontrola jakosci

6.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty; liczby szczerb¢hmigé; odporndci na uderzenia; przetomu ze
zwroceniem szczegOlnej uwagi na zawartmargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorang nalezy ja podda badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu)

6.2.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placloty, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w spos6b podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjméwey ponizszej tabel

7.0. Obmiar robét

Jednosti obmiarow robét jest — m2 muru o odpowiedniej grétio

llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwagdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robdt



8.1.0dbidr rob6t murowych powiniengsodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jakixi materiatéw i wyrobow dostarczonych na budow

protokot odbioru poszczegolnych etapow robét zgadsech

protokot odbioréw materiatéw i wyrobow

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zalecenia przez budew

ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy bylty dokoage/przed odbiorem budynku
8.2.Wszystkie roboty okje pkt 11l.4. podlegaj zasadom odbioru robot zanigeych wg zasad
ujetych w ,Wymagania Ogolne”.

9.0.Podstawa ptatnéci

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeohego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg se na wykonanie

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki w mm
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- ha 1 metrze diugai 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- nawys. 1 metra 3 6
- ha wys. kondygnacji 6 10
- na cate] wysokexi 20 30
3. | Odchylenia kadej warstwy od poziomu
- ha 1 metrze diugai 1 2
- ha calej diuggci 15 30
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 metrze diugai 1 2
- ha calej diugei 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw swietle
0 wymiarach:
Do 100 cm Szerad® +6,-3 +6,-3
Wysokd +15,-1 +15,-10
Ponad 100 cm
Szerako +10,-5 +10,-5
Wysokbd +15,-10 +15,-10

zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizr,

- Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartcé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skiad ktérych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwwiko
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robaot.

10.0. Przepisy zwgzane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadavea przy odbiorze.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta

PN-74/B-12002 Cegta grona wypalana z gliny — dziurawka.

PN-73/B-12001 Cegta kratéwka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.



PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wagenn

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

PN-66/B-06259 Bloczki betonowe.

Z-19.14-1196 Przeszklenie przecivpoowe pustakiem szklanym

Ogolne dopuszczenie nadzoru budowlanego

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowizujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem
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1.0. Wskp
1.1. Przedmiot szczeg6towych specyfikacji technycin
Przedmiotem niniejszych SR swymagania dotycze wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowe specyfikacje techniczaes®sowane jako dokument przetargowy kontaktowy prz
Zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu

w elementach konstrukcyjnych @bjch kontraktem.

Betony konstrukcyjne

Podbetony

1.3.1.Roboty obgte kontraktem :

-Podktady betonowe

-Ptyty fundamentowe, tawy fundamentowe

-Pasma wzmacnigge

-Scianyzelbetowe

-Belki i podcagi

-Wience monolityczne wicianach wewetrznych i zewrtrznych
-Schodyzelbetowe proste na ptycie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania doigezrobdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.0. Materiaty

2.1. Deskowanie

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
1.Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu polizikdego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-88/B-3000 o

nastpujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5,B-20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej niz B-20
Wymagania dotycgce sktadu cementu



W(g ustalé normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z g@d#zeniem Ministra Komunikacji
wymaga st, aby cementy te

charakteryzowaty sinastpujacym sktadem:

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigekego do 0,9%

- zawartd¢ C4F+2C3A (zalecenia) < 20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinierclgakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy

nastpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowdi

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatdci cementu

Dla cementu luzem natg stosowd cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i sizeh do wytadowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypdw oraz wsypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci
zgodnie z PN-86/B-04320.

Akceptacja poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi iypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres iacementu pochodzego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami balaementowni mzna wykona tylko badania podstawowe
Ponadto przy tyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zatecprzeprowadzenie kontroli
obejmupcej

oznhaczenie czasu yziania wg PN-88/B-04300

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-88/B-04300

sprawdzenie zawardol grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadggych sg
w wodzie

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasepujace

dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady eéwarydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadalnmagazyny zamkaie (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dacKaianach) dla cementu luzem — magazyny specjalrier(ki
stalowe zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozretadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone wagzenia do przeprowadzania kontroli glbgci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiandeziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznych

scianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami

Podtogi magazynéw zamkych powinny by czyste i suche, zabezpiecga cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoskémach otwartych

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych

Kazda partia cementu posiaded oddzielngwiadectwo jakéci powinny by przechowywana w
sposob umdiwiajacy jej tatwe odranienie

Normy i dokumenty zwizane

PN-88/B-04300 — Cement. Metody bada



PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne.
PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardiaigj
2.Kruszywo
2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalgy stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712,
z tymze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinnyg by
wieksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu
- 3/4 odlegtaci w swietle mdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przedzyciem jej do wykonania mieszanki betonowej obejnagraczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16
zawartd@¢ ptyndw mineralnych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i statci zawartdci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
B-15 wodoszczelny do wykonania konstrukcji tawdpstundamentowych
Wymagania co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-88/B-06250 tj. nagkliwos¢ nie wigksza jak
4%
Mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wksza nk 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamgania i rozmraania
B-20 dla konstrukcji wigcdw, podcigow zelbetowych oraz wszystkich innych konstrukcji
zelbetowych i monolitycznych o ile projekt konstryjay nie okréla inacze;j.
Monolitycznych min.B-7,5 dla podbetonu i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pétaiymaganie IBM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu i podkladéw.
Beton kl. B-7,5 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40
cement hutniczy 25, i@ cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgathoptymalna 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.0. Sprat
Donatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalararywania mieszarek wolnospadowych).
Pompy do betonu.
4.0. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowje
Srodki transportu betonu
mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszami)
ilos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewtiwymagarn szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem
odlegtaici dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecmmgrwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
90 min. przy temperaturze otoczenia +I5
70 min. przy temperaturze otoczenia +20
30 min. przy temperaturze otoczenia +30
5.0. Wykonanie robét
5.1.Zalecenia ogdlne
roboty betoniarskie mugby¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-@62BN-65/B
06251
Betonowanie mze rozpocz¢ sie po uzyskaniu zezwolenia Inspektora hadzoru potiziemego
wpisem do dziennika budowy
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:



dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibytodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Donatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizaciji.

przy dozowaniu sktadnikéw powinncesiwzgkdni¢ korekt zwiazarg ze zmienionym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw:

mieszanie sktadnikow powinnogsdidbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania s uzywania betoniarek wolnospadowych)

czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien dgtuzszy niz 2 min.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych naktosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej fatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagamiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Brpezystpieniem do ukladania betonu naje
sprawdzt:

potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitovkiadek
dystansowych zapewnigych wymagaa wielkos¢ otuliny mieszanki betonowej nie najezrzucd z
wysokaci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktdspada. W przypadku, gdy wysdkda jest
wigksza naley mieszank podaw& za pomog rynny zasypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zasypowego teleskopowego (do wys.8,0 n) przy wylk@myu konstrukcji monolitycznych naig
przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac hastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszdmtonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika
lub rurockgu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm zagszczagc
wibratorami wgébnymi przy wykonywaniu ptyt mieszaaketonow nalezy uktad& bezpagrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy. W plytach o grubo wiekszej od 12 cm zbrojonych gbrdotem
nalezy stosowa belki wibracyjne

Zageszczenie betonu:

przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglerzestrzeganastpujacych zasad:

wibratory wgtbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéc migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej
podczas zagpzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora
podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstwy
poprzedmn i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czyymawat
powoli w stanie wibrujcym kolejne miejsca zagdienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4
R, gdzie R jest promieniem skuteczcoiodziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m
belki wibracyjne powinny b¥stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piytarakteryzowa
si¢ jednakowymi drganiami na catej diugo czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub
desk wibracyjm, w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do 60 sekund, zakres dziatania
wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 59w kierunku gtbokasciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku

dlugcéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
projektem

uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolep@owinno by uzgodnione projektem, a w
prostszych przypadkach ma st kierowa zasad, ze powinna by ona prostopadta do kierunku
napezen gtéwnych

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgoiwinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &eiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniategariych okruchdéw betonu oraz warstwy cementowej o
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albotarzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego, obfite zisghie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementoveej
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albdnarzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Poigygze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem
betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betzamiszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno odbyvei p&zniej niz po uptywie 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.zidi temperatura powietrza jest wpza nk 20 st C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracz& godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikat dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednizafego betonu



Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest wezeejsze
przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpiedzéva pracy.

Pobranie prébek i badania

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norng PN-88/B-06250 oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyimerowi wszystkich wynikoéw badedotyczcych
jakasci betonu i stosowanych materiatovzgéi beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nay opracowad plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaiga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny buwzgkdnione badania przewidziane aktualn
norme i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne potrzebogdtwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia

betonowanie naly wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni +5st C, zachowdg
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzrgciem

w wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do — 5st C, jednak wggma
to zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o ter@f3-C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautrapta w czasie co najmniej 7 dni
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniepdiooston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchrdwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturantzenia

przy niskich temperaturach otoczeniazghoy beton powinien kiychroniony przed zamarzgiem
przez okres pozwakgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa

uzyskanie wytrzymalei 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w tych
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

przy przewidywaniu spadku temperatury pefiost C w okresie twardnienia betonu ggle/czeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji

5.4. Pieggnacja betonu

Materialy i sposoby piefnacji betonu

bezpgrednio po zakaczeniu betonowania zaleca pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

przy temperaturze betonowania rozpgagzielkgnacy wilgotnasciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniga/ na dob)

nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wagdtanstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania od§toe piekgnacji powierzchni woda stosowana do polewaniarhefmwinna
spetnid wymagania normy PN-75/C-04630

w czasie dojrzewania betonu elementy powinny/ diyronione przed uderzeniami i drganiami
Okres pietgnacji

utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania rozformowanie
konstrukcji mae nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych

(zgodnie z normp PN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla prefabrykatéw

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnai¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji éreej obowizuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowane powierzchnie muby¢ gtadkie i réwne, bez zaglien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchagj

peknigcia @ niedopuszczalne



rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiege, zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

pustki, raki i wykruszynygsdopuszczalne pod warunkiege, otulina zbrojenia betonwdizie mniejsza
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniejany
rownas¢ gorszej powierzchni ustroju frwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukébi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm
Faktura powierzchni i naprawa uszkonlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyilcaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierownéci wyréwna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uaigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklep&,
aby otrzyma rowna, jednorodi powierzchng bez dotkéw i porow

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotk, aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzt poditaze pod wzgtdem nédnosci
zalazonej w projekcie technicznym. Podepowinno by rowne, czyste i odwodnione.

Beton powinien b§ rozktadany w miag mozliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

1 m3 wykonanej konstrukcji

1 m3 wykonanego podbetonu

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty okfe podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych wg zasad gfych w oraz zasad
podanych wye;j.

9.0.Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeaonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg se na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizr,

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skitad ktorych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwikd
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazkoszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkduwgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robot

.10.0. Przepisy zwjzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody bada

PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowzujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem



SZCZEGOLOW E SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.08 Posadzki
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

SPIS TRECI

1.0 Wi
2.0 Materiaty

3.0 Spiz

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jaded robot

7.0 Obmiar robot

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatio

10.0 Przepisy z@ane

1.0. Wskp
1.1. Przedmiot szczegodtowych specyfikacji technicgoh
Przedmiotem niniejszych S| svymagania dotycgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
ST g stosowane jako dokument przetargowy i kontaktovey alecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
- Warstwa wyréwnawcza grubd 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej markifBalyiz
oczyszczeniem i zagruntowaniem po@tonlekiem wapienno — cementowym, zéaiem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniemypainieniem masasfaltows szczelin
dylatacyjnych
- Posadzki wisciwe
- Posadzka cementowa z cokolikami, grédd@ cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pgalo
rzadly zapravwy cementow, utozeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciemigraehni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatk
stalowy



- Posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm ndgypce cementowo-piaskowej

- Posadzka z paneli podtogowych -.uktadane na klej

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogdwgeramicznych terakotowych z cokolikiem
luzem ut@onych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i potygyaniem podiga, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wys@kowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokolik z ptytek ceramicznych podtogowych terakeych luzem, utoonych na zaprawie klejowej,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtozagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokéciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, prazggém, dopasowaniem i uteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogdwkamionkowych gres antypl@gowych ,
mrozoodpornych z cokolikiem luzem atmych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podia,

- Cokolik z ptytek kamionkowych gres luzem, gdmych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia,

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiimkvysokdciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materajgosiadajcym struktue antypdlizgows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowvgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosoéimmozna kada wode zdatr, do picia oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigaapucych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/b-06711

2.2.1.Piasek powinien spetiiavymagania obowizujacej hormy przedmiotowej, a w szczegdioio
nie zawieré domieszek organicznych niérakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasgkdnioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis/— 2,0
mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000

2.4. Wyroby ceramiczne

Piytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

barwa wg wzorca producenta

- nasikliwosé¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5 %

- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaza25,0 MPa

- scieraln@¢ nie wiccej niz 1,5 mm

- mrozoodporngt liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng nie mniej nk 98%

- tlugoodporné¢ nie mniej nk 90%

2.5.Wyroby betonowe

Kostka betonowa gr.8cm

2.6. Plytki gresowe

2.6.1.Plytki podiogowe ceramiczne

2.6.2.W pomieszczeniach o szczegdélnych wymaganiachzpolgres antypélizgowy lub gres
antypalizgowy mrozoodporny (wg oznaazev projekcie).

2.6.3.Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwos¢ po wypalaniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniesza25,0 MPa

- scieraln@¢ nie wiccej niz 1,5 mm

- mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng nie mniej nk 98%

- flugoodpornéc¢ nie mniej niz 90%



- Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugcé¢ i szerokaé¢ +- 1,5 mm

- gruba¢ +- 0,5 mm

- krzywizna 1,0 mm

2.6.4 Materialy pomocnicze

- Do mocowania plytek nima stosowawszelkiego rodzaju kleje posiade¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Do wypetnienia spoin stosow&ugi dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.6.5.Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si
nazw i adres producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotyaze wyrobow tatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwieswiadectwem ITB Nr ...”

2.6.6.Transport

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklaglécisle obok siebie. Narodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyee wyrobow fatwo tlukcych.

2.6.7.Skladowanie

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysaéko
sktadowania do 1,8 m.

3.0. Sprat

Roboty mana wykon regcznie lub przy ayciu dowolnego spgu.

4.0. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy transportu madzay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ys&ttecznéci.
5.0. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze lub posadzki

Warstwa wyrbwnawcza wykonana z zaprawy cementoveekil® MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno — cementowym, 2daiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktory okieewymagan
wytrzymatai¢ i grubci¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- wytrzymata¢ podktadu cementowego nadana wg PN-85/B-04500awénma by mniejsza ni:

- nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa

- podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz by nasycone wadg

- podktad cementowy powinien pddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem
papy

- w podktadzie powinny kiywykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadiamentowych oraz wggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 5-C

- zapravg cementow nalery przygotowa mechanicznie. Zaprawa powinna thi@nsystengj gesta 5
— 7 cm zanurzenia stka pomiarowego

- ilos¢ spoin w podkfadach cementowych powinnd bgraniczona do ikei niezlednej, ilcs¢ cementu
powinna by wieksza

niz 400 kg/m3

- zapraw cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi
0 wysokdaci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

- podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoygyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraézamm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia

- w ciagu pierwszych 7 dni powinien byitrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykeyfolia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

6.0. Kontrola jakosci robot



6.1.Wymagana jak& materialow powinna liypotwierdzona przez producenta przesgnadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najeréwniez stosowa materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

6.3. Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t gaigch,
wilgotnosciowych). Sprawdzi prawidtowa¢ podktadu, posadzki, dylataciji.

7.0. Obmiar robét

Jednostk obmiarova robot jest m2. 11&¢ robot okréla si na podstawie projektu z uweghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwaingfronych w naturze.

8.0. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbiér materiatéw robdt powinien obejmoinagodnd¢ z dokumentaagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses wytworcy. W
przypadku zastrzen, co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jalk&ei wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktorych §elavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez ocegwzrokowg

- sprawdzenie prawidiovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona przez
ocere wzrokowy

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej naleprzeprowadd na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badambstoliniowdci
nalezy wykona za pomoe hacihgnietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia 1 mm, a szeroke
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez oceg@wzrokowa.

9.0.Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeaonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg se na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizr,

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skitad ktorych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownwikd
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazkoszty
zarzadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdéuwgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robat.

10.0. Przepisy zwgzane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okrgenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowzujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.09 Roboty malarskie
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

SPIS TRECI

1.0 Wb

2.0 Materiaty

3.0 Spstz
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5.0 Wykonanie robot
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1.0. Wskp

1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh

Przedmiotem niniejszych S swymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdétowe specyfikacje techniczaes®sowane jako dokument przetargowy kontaktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg pzsrego:

- Malowanie tynkow

- Malowanie elementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dajgezrobo6t podano w ST. ,\Wymagania ogolne”.
2.0. Materiaty

2.1. Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb wodorozgiezalnych stosowamozna kada wode zdatry, do picia.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigaapucych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wock — do farb wodorozpuszczalnych

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmadrajow farb powinny odpowiaéla
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@dczeniem o jaka@i wydanym przez
producenta oraz z zakresu ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1.Farby, niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiataymaganiom Norm Restwowych lub
swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkactina stosowafarby emulsyjne na
spoiwach z: akrylu, lateks butadieno — styrenowieagoych zgodnie z zasadami podanymi w normach
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3.Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poditanowe do malowania powierzchni
ocynkowanych

Wymagania dla powtok:



- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow

- gruba¢ suchej powtoki minimum 100 — 120m

- przyczepnét do podiaa — | stopié

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnigé lub odstawania od

podiaza

- twarda¢ wzgledna min. 0,1

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa

uszkodzenia powtoki

- Farby powinny by pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 gbhy lekkie lub wiaderka stiowe wg

BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min—-€5wg PN-73/C-81400.

2.4.8rodki gruntuj ace

2.4.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchnido®wych lub tynkéw zwyktych nie

zaleca si gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje

inaczej na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fakemulsyjr rozciexczora wody

w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, iejjgkzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej

2.4.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymwyerzchnie nalgy zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

3.0. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.0. Transport

Farby pakowane wg pkt 2.5.6. naf@¢ransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8st C. W okresie

zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciagu dwoch dni pomieszczenia powinnythygrzane

do temp. co najmniej +8st C. Po zakmeniu malowania nmima dopyci¢ do stopniowego spadku

temperatury, jednak przez 3 dni nieza®pac¢ poniej +1st C. W czasie malowania niedopuszczalne

jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieppowietrzem od przewodow wentylacyjnych i

urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowadtian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (instalacyjnych wtigem montau armatury i urgdzen
sanitarnych)

- catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych

- catkowitym ul@eniu posadzek

- usungciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1.Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinné hgprawione przez

wypetnienie ubytkow zapraw

cementowo — wapieanPowierzchnie powinny lgyzatarte, oczyszczone z kurzu i brudu, wystagh

drutow, naciekow, zaprawy itp. Odsteg tynki naley odbit, a rysy pogibi¢ i ponownie wypetri

zapraw, cementowo — wapiegn

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny dgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyo

PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie

gruntowanie wykon&zgodnie z instrukejstosowania danego wyrobu (farby)

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1.Powloki z farb emulsyjnych powinny byiiezmywalne, przy stosowanitodkdw mypcych i

dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno — matowy wygll powierzchni. Barwa powtok powinnady

jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzelam, smug éladow gdzla.

5.3.2.Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwg jednolity, zgodrn ze

wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki

powinny mie& jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na poszczegdélne warstwy

stosowa farby w r@znych odcieniach.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wyghHu powierzchni

- sprawdzenie wskliwosci

- sprawdzenie wyschetia podiaa

- sprawdzenie czysioi



- Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogtdziny zewmrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci

nalezy wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej podomahie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalerzeprowadz po zakaéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadzasgirzy temp. powietrza nie z8zej od +5C przy wilgotndci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodso farby ze wzorcem

- dla farb rozciéczalnikowych sprawdzenie powtoki na zarysowaniddraenie, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifgwowymi. Jéli
badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie
i wykonat powtdrnie.

7.0. Obmiar robét

Jednosti obmiarov robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniagztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzone w naturze.

8.0. Odbior robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagagdne.

8.1. Odbidr poditaza

8.1.1.Zastosowane do przygotowania padtenaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypeienie ubytkéw zapgaw
cementowo — wapienrdo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Podiaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.zeli@dbiér podiga odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem oGmic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitej intensywsioi barwy i zgodnéci ze wzorcem producenta,
braku przéwitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotgggo pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéwgpherzy, odstacych ptatow powtoki, widocznych okiestadow dzla itp. w
stopniu kwalifikupcym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakkei wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odporioi powtoki na wycieranie, poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka wetniara lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporioi powtok na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepsm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5.Sprawdzenie odporso powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwianiu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokniekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.0.Podstawa pfatnéci

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeohego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczaAiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzginia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizn,

- Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaetpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty p@rednie w skfad ktérych wchoazptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwiko
nadzoru i laboratorium,

wydatki dotycace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,



- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéwgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétlbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokotu czsciowego wykonania i odbioru robaot.

10.0. Przepisy zwjzane

PN-75/C-94630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaminyaoni i wodorozcié@czalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metbdga.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogolrstgeowania biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewyrgkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowgg®lnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnsigsowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowi og6lnego asteania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalaowaewretrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntoaani

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowzujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.10 Roboty izolacyjne
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

SPIS TRECI
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1.0.Wstep
1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh



Przedmiotem niniejszych S| svymagania dotycgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowe specyfikacje technicznestosowane jako dokument przetargowy kontaktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopwe obiekcie obgtym przetargiem

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkétauidowli

- Izolacje termiczne

- Izolacje przeciwdwickowe

- Paroizolacje

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dofgezrob6t podano w ST. ,Wymagania ogoélne”.
2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przewiilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom

zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaiych dany materiat do
powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji naky stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaagapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosEklanym
oraz papy na widkninie.

2.1.3.Lepiki, roztwory, emulsje, kity i kleje nie powigriziatat destrukcyjnie naatzone materiaty i
powinny wykazywad dostateczsmodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naliyta
przyczepné&é do sklejonych materiatow, oldlena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4.Materialy izolacyjne powinny liypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych funcdamentéw

2.2.1 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej fundanmémw powinny by zastosowane w formie
systemu. System

powinien rownie spetni@ wymogi izolacji termicznej fundamentéw.

2.2.2.1zolacja przeciwwilgociowa pionowa asfaltowa stwana od wewstrz budynku.

- wymaga si dwukrotnego pokrycia

- dopuszcza gistosowanie emulsji lub roztworéw asfaltowych wockmy

- pomieszczeniach podpiwniczonych oraz dodatkowmbesycznych w

- pomieszczeniach niepodpiwniczonych.

- prace pokrywcze wykonywaylko zgodnie z wymogami producenta.

2.2.3.1zolacja pionowa wodoszczelna od zewn budynku

*)Wykona¢ z materiatdw typu masa urdwiajacych przyklejenie styropianu na klej

*) Masa asfaltowa musi spetgiaastpujace warunki:

- czas wysychania 6h, zasypywanie wykopu po treediach,

- odpornd¢ na deszcz po 12h,

- przyczepnét koncowa do betonu nie mniejnd,08MPa,

- Gestas¢ 1,07kg/dma3,

- odpornd¢ na wo@ pod cénieniem 0,8MPa przy warstwie o gr 4mm,

- Zdolnas¢ klejenia —1,8Mpa, Mostkowanie rys —5mm,

- Temperatura stosowania od +5st do +30st

*) Wykona¢ izolacg typu sredniego /odporgina dziatanie wody gruntowej/ tj min. 3mm grébo
2.2.4. Warstwa izolacji termicznej

- -Wykona ze styropianu PS-E FS20 gr. wg projektu, profieamzliwiaj acy powstawanie mostkow
termicznych

- -Mocowanie wykonéana klej i na kotki wg zaledeproducenta

2.3.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1.Papa asfaltowa izolacyjna



- Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcideiy stosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2

- Wymagania wg PN-89/B-27617

- wsiega papy powinna liybez dziur i zalamg o rownych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mié widocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Podczas rozwijania rolki niedopuszoead, uszkodzenia powstate na skutek sklejerga si
papy. Dopuszczashaderwania na krayiziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk
30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

- papa po rozerwaniu i rozstawieniu powinnadjeznolite ciemnobrunatne zabarwienie

- wymiary papy w rolce

dtugaé¢: 20m +- 0,20 m ;40 m +- 0,40 m ; 50 m +- 0,60 m

szerokaé¢: 90, 95, 100, 105, 110cm+ 1 cm

- Pakowanie, przechowywanie i transport

- na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi sdmngmi w
w/w normie\

- rolki papy haley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni

stonecznych i w odleghkai co najmniej 120 cm od grzejnikdéw

- rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegié
miedzy stosami — 80 cm.

2.3.2.Papa termozgrzewalna

a) dane techniczne

-papa termozgrzewalna min 4,00mm gréddposnowa witdknina poliestrowa,

modyfikowana SBS

-punkt meknienia masy powtokowej min.120stC

-zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformnie min0G§/m2

-odpornd¢ na dziatanie podwaszonej temperatury wagu 2h min.100stC

-przesykliwosé: nie przesika 0,2Mpa/24h

-sita zrywajica przy rozceiganiu paska szer. 5cm wzdtmin. 700N, w poprzek min.500N
b)Pakowanie, przechowywanie i transport nzdkgrolce papy powinna byumieszczona nalepka z
podstawowymi danymi. okéenymi w ppkt a) rolki papy naiy przechowywa w pomieszczeniach
krytych, chronacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni slmmych i w odlegkxi co
najmniej 120 cm od grzejnikéw, rolki papy natauktada& w stosy w pozycji stapej w jednej
warstwie i przewozi krytymi srodkami transportu zabezpiecgajmi ja przed przewracaniem
2.3.3.Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-74/B-24622

2.3.4.Polimerowa powtoka dyspersyjna strukturalna-udniagca powtoka odporna na szorowanie
2.3.5.Kit asfaltowy uszczelniagy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3.6.Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

- Wymagania wg normy BN-70/6112-24

- wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéii lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem

- materiaty izolacyjne dostarczone na bugda&z dokumentéw potwierdaaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania

- odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatow z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinien ot padany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej

- nie dopuszcza sstosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvigsciwosci nie
odpowiada

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naledwniez stosowé materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

2.3.7.Folia izolacyjna budowlana-paroizolacja dopuszezda stosowania w budownictwie
mieszkaniowym

2.3.8.Plynna folia uszczelniaga

- -nadajca s¢ do uktadania na niej ptytek typu graszonych na klej

- -Zuzycie minimalne w zaleosci od podtaa 0,4-0,8kg/m2

- -Temperatura obrébki od +5stC do +25stC

- -Przerwa mgdzy nanoszonymi warstwami 1 godz.



2.3.9.Mata przeciwwodna EPDM

2.4. Materialy filtruj ace i odwadniapce

2.4.1.Folia kubetkowa

2.4.2.Geowtdknina

2.5. Materialy do izolacji termicznych

2.5.1.Styropian odmiany G—T samogasy. Do ocieplania oggtasci min. 20 kg/m3.

a) Wymagania:

- plyty styropianowe powinny posiagldarw; granulek styropianowych wginie spienionych
- dopuszcza giwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

- dla piyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm

- powierzchnia najwgkszej dopuszczalnej wady nie seoprzekroczy 10 cm?2

- wymiary

- dlugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalaokeydid +-0,5%

- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylkb mm

- gruba¢ — 20 — 500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki5#40

b) Pakowanie

- Plyty styropianowe ukfada¢sw stosy o pojemniei 0,5 — 3,6 m3, przy czym wysod@stosu nie
powinna by wyzsza nz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykietka zawieega nazw
zakladu, oznaczenie, nr partii, darodukcii, ilas¢ i piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

- Piyty styropianowe naky przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala aidbdet ognia.
d) Transport

- Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP przepisow
ruchu Drogowego.

2.5.2 Poliester ekstrudowany

-. Wymagania jak dla styropianu

2.5.3. Welna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy

- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardcé orazscisliwosé

3.0. Sprat

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4.0. Transport

Wedtug Wymaga Ogolnych niniejszej specyfikaciji.

5.0. Wykonanie robét

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podktadu podkiad pod izolacje pogrirhy¢ trwaty, nieodksztatcony i przendsi
wszystkie dzialajce na obcizenia powierzchnia podktadu pod izolacje powinnatbyvna, czysta i
odpylona

5.1.2.Gruntowanie podkitadu podktad betonowy lub cememgtpad izolact z papy asfaltowej
powinien by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltovs przy gruntowaniu podkiad
powinien by suchy, a jego wilgotr nie powinna przekracz&% powtoki malarskie powinny by
naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z sgmdruga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschrgciu pierwszej temperatura otoczenia podczas gruami@apodkiadu nie powinna
by¢ nizsza nk + 5-C

5.1.3.1zolacje papowe przeznaczone do ochrony podziemoggci obiektu przed wilgoaiz gruntu
powinny sklada sie z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewashkdgjonych do podiza tj papy
podkiadowej za pomaayazu propanbutan na catej powierzchni, izolacke@wwilgociowe
przeznaczone do ochrony warstw ocieqdggh przed wog zarobowt z zaprawy na niej ukltadanej
mog by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej vagznie na
zaktadach do klejenia pap asfaltowych pglstosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadday
wymaganiom norm pestwowych ; dopuszczagspokrycie materiatéw tatwopalnych np. styropianu
papami podktadowymi w celu wykonania na tego radpajpie izolacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej, szerokbzakladow papy zarbwno podiwych, jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna bynie mniejsza i 10 cm, zaktady arkuszy klejonych warstw papy powibye
przesunite wzgkdem siebie.

5.1.4.1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw wykonyva formie systemu wg wytycznych
stosowania materiatow z pkt. 2.2



5.2. I1zolacje termiczne

5.2.1 Do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2.Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianosiey
uktada na styk bez szczelin ze piyt frezowanych. Plytgiwyi by¢ przyckte na miag bez ubytkow i
wyszczerbié. Przy uktadaniu piyt w kilku

warstwach kada warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynogiminimum 3 cm.
5.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny liywbudowane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowéa ptyty a
nastpnie wykon& drugy warstw sciany.

5.2.4.w czasie przerw w pracy wbudowane materiaty niyatdroni przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jaké& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem

- materialy izolacyjne dostarczone na budd&z dokumentow potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania

- odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi daes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinier¢lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej

- nie dopuszczasistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kabryigsciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowd rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostk obmiarova rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.sdaobét okréla si na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzone w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstasdo odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zawiadczenie o jakici materiatéw i wyrobdw dostarczanych na bugow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robétikagacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wyniki bada laboratoryjnych, jakie byty zalecane przez Wykooaw

8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych wg zasad podanych w ST Wymagania
ogolne.

9.0.Podstawa ptatsoi

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzginia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizr,

- Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaetpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skilad ktorych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwiko
nadzoru i laboratorium,

wydatki dotycace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéwqgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétlbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robat.

10.0. Przepisy zwrzane



PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytygtianowe palne i samogage.
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy powiok asfajth. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami st@aay na zimno.

PN-64/B-24627 Masa smofowa stosowana haamrdo konserwacji pokéydachowych.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimn&pdserwacji pokrgy dachowych.
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany naagor.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowdjapa smotowa (na tekturze).
PN-58/C-96197 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy g/petniaczy stosowany ha gop.
BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdapa asfaltowa nastaie aluminiowej.
BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej.
BN-88/6751-02 Papa asfaltowa na welonie z widkigdagych.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwate plastyczne ejolvy i polistyrenowy.

BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczehue)

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo - kauczukaygzczelniajce.

BN-82/8841-25 Pokrycie dachowe. Bezspoinowe powzaknionowej emulsji asfaltowo-lateksowej,
zbrojone agtym wioknem

szklanym. Wymagania i badania przy odbiorze

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowizujace w czasie wykonywania robét etyich
kontraktem
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1.0. Wskp

1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh

Przedmiotem niniejszych Sh swymagania dotyee wykonania i odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

ST s stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy glecaniu i realizacji robét
wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie montau stolarki okiennej PCV .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymaganie Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dajgezobot podano w ST ,\Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty

-stolarka okienna jednoramowa PCV rozwieralno-ucayl

-uszczelki obwodowe

-pianki uszczelniagce, kity

-parapety okienne wewtizne PCV, parapety zewtnzne stalowe ocynkowane

-materiaty pomocniczeruby, wkrty, kotki, taczniki stalowe

2.1.Wbudowd nalezy stolarle kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadaice normom

paastwowym. Wilgotné¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powigaavierd Sig
w granicach 10 — 16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywiecksze nk
podano porzej.

Okna drzwi

Réznice wymiarow w mm okien i drzwi

Wymiary zewrtrzne | Do 1m | 5 | 5




oscieznicy
Powyej 1 m 5 5
Ré&znica diugdci Do 1m 1 1
przeciwlegtych
elementow
Oscieznicy mierzona w | Powyzej 1 m 2 2
swietle
Skrzydto we webie Szer. Do 1m 1
Pow.1m 2
Wys. powyej 1m 2
Ré&znica diugdgci Dolm 2
przekatnych
Przektnych skrzydet | Od1do2m 3 3
we wrebie
Powyej 2 m 3 3
Przekroje szer. Do 50mm 1
Powyzej 50mm 2
Elementow grubgri Do 40mm 1
Powyzej 40mm - 2
Grubai¢ skrzydta - 1

2.3. Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i

uchwytowo — ostonowe.

2.3.2.0kucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom oké®mnym wswiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.3.3.0kucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi.
Okucia

niezabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farta chromianowy
przeciwrdzewn.

2.4.8rodki do impregnacji wyrobéw stolarskich.

2.4.1.Elementy stolarki budowlanej powinnybygabezpieczone przed korgkiologiczry. Nalezy
impregnowé:

- elementy drzwi

- powierzchnie stykafe s¢ zescianami écieznic

2.4.2.Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych w ST

2.4.3.Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlarepmbg zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migozytywra opinie Paistwowego Zakladu Higieny.
2.5.Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

2.5.1.Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nglstosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, hyapmda rodzajsrodka wytego do
gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlarej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nglestosowa:

- do elementéw konfekcjonowanych najlestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg BN-71/6113-46.

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadewgeBN-79/6113-07 oraz farby ftalowe
0g0Ilnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emaligholeywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-76/6115-38

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid
nie mniejszej i 1 m od czynnych uatizen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniami.

3.0. Sprat

Roboty mana wykon recznie lub przy ayciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.



4.0. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie element przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobdw przechowywa
transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuayatabezpieczyprzed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezmie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementyarm/¢
przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiami lub utra4 statecznéci. Sposob sktadowania wg
pkt 2.8.

5.0. Wykonanie robot

Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiej zawartej w projekcie.

5.1. Przygotowanie éciezy

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki najlesprawdzé doktadnd¢é wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W

przypadku wysgpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchriiceza, Gcieza
nalezy naprawt i oczyscic.

5.1.2.Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w

tabeli poniej.

Wymiary zewrtrzne (cm) Liczba pkt. Rozmieszczenie pkt. zamocofva

wysokasé Szerokéé zamocowa W nadprau i Na stojaka

progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocujegsi Po 2
150(+-)200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocujegsi Po 3
150(+-)200 8 Po 1l Po 3
Powyzej 200 100 Po 2 Po 3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe np.

pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzanie stolarki okiennej w sprawdzone i praygane écieznice naley wstawt stolark
na podktadach lub listwach. Elementy katee osadzi w osciezach uszczelnieniesoiezy nalezy
wykona: kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa ustawienie okna natg sprawdzt w
pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pipowinno by mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokasci okna, nie wgcej niz 3 mm

Réznice wymiarow po przeftnych nie powinny b§wieksze od:

- 2 mm przy dhugéci przelatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugéci przelytnej do 2 m

-4 mm przy dlugéci przekatnej powyzej 2 m

zamocowane okno nadg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaaly
osciezem a d@cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego aakeinaley uzywac
materiatéw wydzielajcych zwnzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi osadzone gmamontowaniu nahy dokladnie zamkax
osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3 Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé. Barwa powtok powinna lijednolita, bez
widocznych poprawel§ladow gdzla,

sznar, zaciekéw, rys i odpryskow. Wykonane powthaki powinny wydzielé nieprzyjemnego zapachu
| zawiera& substanciji

szkodliwych dla zdrowia.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakgci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiaréw

- sprawdzenie jak@i materiatdw, ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych



- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugymdmokw oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidiovgoi zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednosti obmiarowi robét jest: sztuka wbudowanej stolarkiwietle cicieznic .

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanikeych wg zasad okéenych w
ST. Odbior obejmuje wszystkie materiatytej w pkt 2 oraz czynréoi wyszczegolnione w pkt 5.
9.0.Podstawa pfatnéci

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeohego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzginia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizn,

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaetpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skfad ktérych wchoazptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwiko
nadzoru i laboratorium,

wydatki dotycace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiégzkoszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkduwgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robat.

10.0. Przepisy zwgzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi $giany o r@nej konstrukcji B-1(PR 5)85

COBP Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzesigb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwgdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwvanie i transport.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogolnsigaowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniosgg®lnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

BN-79/6115-38 Emalie olejno Zywiczne i ftalowe stosowania.

PN-86/B-13052 Szkito budowlane. Szkto ptaskie okéenhgnione

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna.rgrlogia.

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowiizujace w czasie wykonywania roboét etyjch
kontraktem



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.12 Stolarka drzwiowa
CPV 45422100-2 Stolarka drewniana
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1.0. Wskp
1.1. Przedmiot szczegbtowych specyfikacji technicygoh
Przedmiotem niniejszych ST svymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

ST g stosowane jako dokument przetargowy i kontaktovey alecaniu i realizacji robot
wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej.

W sktad tych robét wehodzi:

- Drzwi zewretrzne - rama z drewna plyta zegtrzna drewno

- Drzwi wewrgtrzne - rama z klejonki drewna iglastego, ptyta mgiwena HDF

- Oécieznice do drzwi ptytowych odpowiednio drewniane ictee

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST . Wymaganie Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wyanéa dotycace robot podano w ST
~Wymagania ogolne”.

2.0. Materiaty

-stolarka drzwiowa wewgtrzna

-oscieznice systemowe odpowiednio drewniane i stalowe

-uszczelki obwodowe

-pianki uszczelniagce, kity

-materiaty pomocniczeruby, wkrty, kotki, faczniki stalowe

2.1.Wbudowd nalezy stolarle kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadaice normom pastwowym. Wilgotnd¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i
drzwiowej powinna zawietasig w granicach 10 — 16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okienne nie powinny liywicksze ni
podano porxej.

Réznice wymiarow w mm okien i drzwi

Wymiary zewrtrzne Do 1m 5 5
oscieznicy
Powyzej 1 m 5 5
Réznica diugdci Do 1m 1 1
przeciwlegtych
elementow
Oscieznicy mierzona w | Powyzej 1 m 2 2
swietle
Skrzydto we wegbie Szer. Do 1m 1
Pow.1m 2
Wys. powyej 1m 2
Réznica diugdci Dolm 2
przekatnych
Przelgtnych skrzydet | Od 1do 2 m 3 3
we wrebie
Powyzej 2 m 3 3
Przekroje szer. Do 50mm 1
Powyzej 50mm 2
Elementéw grubgri Do 40mm 1
Powyzej 40mm - 2




| Grubgi¢ skrzydia | | - | 1

2.3. Okucia budowlane

2.3.1.Kazdy wyroéb stolarki budowlanej powinien &wyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafpe i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2.0kucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okénym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.3.3.0kucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi.
Okucia

niezabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farta chromianowy
przeciwrdzewn.

2.4.Srodki do impregnaciji wyrobéw stolarskich.

2.4.1.Elementy stolarki budowlanej powinnybygabezpieczone przed korgkiologiczra. Nalezy
impregnowa:

- elementy drzwi

- powierzchnie stykafe st zescianami dcieznic

2.4.2.Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna

podanymi wswiadectwach ITB wymienionych w ST

2.4.3 Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlarejpmbg zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.5.8rodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.5.1.Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej riglstosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2.Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, zyapda rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlarej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

- do elementow konfekcjonowanych najestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg BN-71/6113-46.

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadewgeBN-79/6113-07 oraz farby ftalowe
ogoblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emaligholeywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
wg BN-76/6115-38

2.7.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone poziome i rowne. Wyroby nglaeiktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegic
nie mniejszej i 1 m od czynnych uezlzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniami.

3.0. Sprat

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinsaviera wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobdw przechowywa
transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuayatabezpieczyprzed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezmie przed uszkodzeniem elementy
przewozé¢ w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementygarimy¢
przewaone dowolnymgsrodkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiami lub utra4 statecznéci. Sposob skltadowania wg
pkt 2.8.

5.0. Wykonanie robét

Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiej zawartej w projekcie.

5.1. Przygotowanie &ciezy

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki najlesprawdzé doktadnd¢é wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, Ggcieza naley naprawt i oczyscic.

5.1.2 Skrzydta okienne i drzwiowe sdeznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady
powierzchniowe np.gknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym).



5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzenie stolarki drzwiowe] doktadiavykonania éciezy powinna odpowiadawymogom
dla rob6t murowych dxieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waoiezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru, szczeliny guzy
oscieznica a murem wypetti materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem ITB
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwestilich

Miejsca luzow Wartét luzu i odchytek

okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydta +2 +2
Migdzy skrzydta a &ieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé. Barwa powtok powinna léyjednolita, bez
widocznych poprawel§ladow dzla, szpar, zaciekow, rys i odpryskéw. Wykonanetpki nie
powinny wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiesaubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6.0.Kontrola jakdci robot

6.1.Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2.Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod®oi wymiarow

- sprawdzenie jakk@i materiatdw, ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucymdmoku oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednosti obmiarowi robét jest: sztuka wbudowanej stolarkiwietle cicieznic .

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad okénych w
ST. Odbior obejmuje wszystkie materiatytej w pkt 2 oraz czynréoi wyszczegolnione w pkt 5.
9.0.Podstawa ptatnéci

Podstaw platnaci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania eeohego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wykluczazwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzginia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego oktenego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizn,

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniaetpraa plac budowy i z
powrotem, montai demonta stanowisk pracy),

- Koszty pdrednie w skitad ktorych wchogzptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracowwikd
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiéazkoszty
zarzadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéwqgre mog
wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robgtlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czsciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwgzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi $giany o r@nej konstrukcji B-1(PR 5)85

COBP Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzesizgb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwgdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.



BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogolnsigaowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniosg®lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
BN-79/6115-38 Emalie olejno Zywiczne i ftalowe stosowania.
PN-86/B-13052 Szkito budowlane. Szkto ptaskie okeenhgnione
BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna.grlogia.
Z-19.14-1196 Przeszklenie przecivpoowe pustakiem szklanym

Ogolne dopuszczenie nadzoru budowlanego

Uwaga : naley stosowa Polskie Normy obowzujace w czasie wykonywania robét eyjch
kontraktem



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.14 Roboty ziemne
CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretibudow, roboty ziemne

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczag prowadzenia robot, ktore zostang,
wykonane w ramach BUDOWY SzZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy
rob6t 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe kategorii rob6t 45111000-8 Roboty w
zakresie burzenia, roboty ziemne wedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowieh majace
na celu okreslenie zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pozyskiwaniem gruntu z ukopu lub dokopu, na
budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami
rowow.
1.4.3.Wysokosc¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp sredni -nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do
3m. Nasyp wysoki - hasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9.
Wykop
gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
| A.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robot dro
gowych.
1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
Zwigza
nych z trasg drogowa.



1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu.

1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d0/d10
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu,
(mm), d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu, (mm).

1.4.17: Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz
kraweznik jak i uksztattowanie skarp w obrebie projektowanego chodnika , z uwagi na
zhaczne zanieczyssz-czenie czesciami organicznymi nie sg przydatne do budowy nasypow.
Pozyskane z wykopdw grunty mozna uzy¢ do uzupetnienia nasypow w obrebie skar
istniejgcego korpusu drogowego po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru..

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
3.
3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, , koparki, tadowarki,
itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Dokfadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robo6t
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

W trakcie wykonywania robot ziemnych w obrebie projektowanej przebudowy skrzyzowania
oraz wykopéw pod tawe kraweznika nalezy chroni¢ wykopy przed zalaniem wodg poprzez
dziatki robocze eliminujgce diugotrwate wystawianie wykopdéw na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ odptyw wody z wykonanych wykopow wykorzystujac
istniejgce uksztattowanie terenu i korony drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie
odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegoing uwage nalezy
zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6
SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i
pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych



Lp |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
lukacho R>_ 100 mco 50 m natukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

2 Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

5 Pomiar réwnosci skarp

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6.ROwnos$c¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé
3cm.

6.3.7.R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé¢ + 10

cm. 6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla kategorii ruchu ruchu KR2 i mie¢ wartos¢ wiekszg lub réwng od 0,97.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikaciji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 8.



Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprze-puszczalnosci.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.15 Podbudowy
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni drog i#azych

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét, ktére zostang
wykonane w ramach BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy
rob6t 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej klasy robot 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drdg ,lotnisk i kolei kategorii robét
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég wedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien i obejmujg
wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z 40% mieszanki kruszywa tamanego pod
nowg konstrukcj e nawierzchni w obrebie przebudowy skrzyzowania i na poszerzeniach
podbudowy. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces teclmologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi nor

mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4 oraz
w SST

dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
1.5.
2.0. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w
SST dotyczacych poszczegoélnych rodzajow podbuddw:



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow 2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 ~3j powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg(dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1



Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywo naturalne Badania wedtug
wiasciwosci Podbudowa
zasadnicza
wymagania

1 [Zawartos¢ ziaren od 2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, do 10 -15[3]
% [m/m]

2 |Zawartos¢ nadziarna,% [m/m] 5 PN-B-06714
,nie wiecej niz -15[3]

3 |Zawartosc¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
% m/m , nie wiecej niz -16 [ 4]

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 PN-B-06714
organicznych, m/m), nie wiecej -26 [8]
niz

5 |Wskaznik piaskowy po od 30 BN-64/8931
pieciokrotnym zageszczaniu do 70 -01 [26]
metoda | lub Il wg PN-B-04481,

%

6 |Scieralno$é w bebnie Los 35 PN-B-06714
Angeles a) Scieralnosé -42[12]
calkowita po petnej iczbie
obrotow, nic wiecej niz b)

Scieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nic 30
wiecej niz

7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), 2,5 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢ ubytek masy 5 IPN-B-06714
po 25 cyklach zamrazania, -19[7]
%(m/m , nie wiecej niz

9 |Rozpad krzemianowy i - PN-B-06714
zelazawy gcznie, % (m/m) nie -37 [10 ] PN-
wiecej niz B-06714 -39

[7]

10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki 1 PN-B-116714
w przeliczeniu na SO3, -28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik noSnosci Whosn PN-S-06102
mieszanki kruszywa, %, nie 80 [21]
mniejszy niz: a) prz

jszy ) przy 120

zageszczeniu Is >1,00) przy
zageszczeniu 1s>1,03

55




2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposazonych w urzadzenia dozujgce
wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trud

no dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce

wibracyjne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 "Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne".
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:

D-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 155% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,

Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.



5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosc¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosc¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.. Wilgotnosé mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawil-
gocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%;jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10%jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip 11

5.5.0dcinek prébny

Z uwagi na maly zakres nie jest przewidywany.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna. by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROROT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejsze] SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano
w tablicy

2.



Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
zakresie robot

1 |Uziarnienie mieszanki 2

2 |Wilgotnos¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 2

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 |Dla kazdej partii kruszywa i przy
pkt kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Procto-ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnosc¢
nalezy okreslic wedtug PN-13-06714-17 [>].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
RN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy
3.



Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
1 |Szerokos¢ podbudowy 2
2 |ROwnosc¢ podiuzna 2 razy- na kazdym pasie ruchu
3 |ROownos¢ poprzeczna 2
4 |Spadki poprzeczne 2
5 |Rzedne wysokosciowe 2
6 |Uksztattowanie osi w planie 2
7 |Grubos¢ podbudowy Podczas
budowy: w 2
punktach
Przed odbiorem:
8 NOSNnosé W 2 punktach
podbudowy -modut

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3.ROwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-mctrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-
04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci
podbudowy nic mogg przekraczag:

- 20 mm dla podbudowy
pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa, ztolerancj g+0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ -+ 1 cm, -2 cm.

6.4.7.Grubos¢ podbudowy .

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej a wiecej
niz: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.



Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Zageszczenia Is mierzony ptytg o $rednicy 30 cm MPa
Wigs Nie mniej - nie mniejszy niz
szym niz, %
od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm. wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz. 5 cm
i nic zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2.Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Og0lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODRIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano ev OS'1' D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

pkt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, D-

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-
15
4. PN-B-06714-
16
5. PN-B-06714-
17
6. PN-B-06714-
18
7. PN-B-06714-
19
8. PN-B-06714-
26
9. PN-B-06714-
28
10. PN-B-06714-
37
11. PN-B-06714-
39
12. PN-B-06714-
42
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowag
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. swir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu
lekkiego Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego Drogi
samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU
CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
cementowego B20

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako doKUMEeNT przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot, ktore
zostang wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1853N Talki - Pariska Wola
od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudowg skrzyZzowania drég powiatowych Nr 1853N i
Nr 1706N w m. Talki zaliczonych do grupy rob6t 45200000-9 Roboty budowlane w
zakresie inzynierii ladowej klasy rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie udowy
autostrad, drég ,lotnisk i kolei kategorii robdt 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog wedtug
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdéwien i obejmujg wykonanie podbudowy zasadniczej z
betonu cementowego klasy B20 na zatoce autobusowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu cementowego- jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadjacej kalsie betonu,
stanowi fragment nosnej czesci hawierzchni drogowe.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoéci pozornej powyzej 2,0 kg/dm?® wykonany z cementu,
wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych

i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i
po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B30 przy RG = 30 MPa)
okreslajg

cy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (RGD).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt
1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0gOlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.2. Cement do betonu klasy B20

Do betonu klasy B20 nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5.
Wymagania dla cementow portlandzkich klasy 32,5 wedtug PN-B-19701 [15]
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B20

Lp. Wiasciwosci Klasa ce-
mentu
32,5
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa, nie mniej 16
niz: - po 2 dniach - po 7 dniach - po 28 32,5
dniach
2 Czas wigzania: poczatek wigzania, 12
najwczesniej po uptywie minut koniec 60
wigzania, najpozniej po uptywie godzin
3 |Réwnomiernos¢ zmiany objetosci: - wg 10
préby Le Chateliera, mm, nie wiecej niz:
- wg préby na plackach normalna
4  |Powierzchnia wiasciwa, cm?/g, nie mniej niz: 2500
5 [Zawartos¢ SOz, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5
6 [Zawartos¢é MgO, % masy cementu, nie wiecej niz: 5
7  |Dodatki, % (m/m), nie wiecej niz: 1,0

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08
[19]. 2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie
kruszywo famane i naturalne, wedlug PN-B-06712 [3] i spetniajgce wymagania zawarte w
niniejszych SST.

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy B 20

Do betonu nawierzchniowego klasy B20 nalezy stosowac¢:
- grysy marki 20
- zwir marki 20
- piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Swir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w
mieszance kruszyw zawartosc¢ ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3]
dla marki 20

Piaski i piaski famane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spetniac
wymagania okreslone w tablicy 3 pkt 2.3.1.

Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcéw moze byé uzyte do betonu B20
wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzg brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi w
cemencie i za zgoda Inspektora Nadzoru.

Tablica 4. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B20



Lp. Wiasciwosci Grys | swir Badanie

marki | marki wediug
20 20
1 |Wytrzymatosé na 16 16 PN-B-06714-40 [13]

miazdzenie, wskaznik
rozkruszenia, %, nie wiecej

2 Zawarto$c¢ ziarn stabych, %, - 10 PN-B-06714-43 [14]
nie wiecej niz:
Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: |3,0 3,0 PN-B-06714-18 [8]

Mrozoodporno$c¢, %, nie 5,0 10,0 PN-B-06714-19 [9]
wiecej niz: po 25 cyklachpo5 [5,0 10,0 PN-B-06714-20 [10]
cyklach

5 [Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, |25 25 PN-B-06714-16 [7]

%, nie wiecej niz:
6 [Zawarto$¢ pytdw mineralnych, |3,0 2,0 PN-B-06714-13 [5]
%, nie wiecej niz:
7 |Zawartos¢ zanieczyszczen 0,5 0,5 PN-B-06714-12 [4]
obcych, %, nie wiecej niz:
8 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki, %, |0,5 0,5 PN-B-06714-28 [12]
nie wiecej niz.
9 [Zawartos¢ zanieczyszczen barwa wzorco- |PN-B-06714-26 [11]
organicznych, barwa cieczy wa
nad kruszywem nie

2.4. Woda

Zarbwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej
nawierzchni nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 [16].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang norma.

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wibknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbuddéw z betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujace na
stepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych
sktadnikow: kru
szywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor Nad zoru moze dopusci¢ objetosciowe
dozo
wanie wody,
- przewoznych zbiornikéw na wode,



uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do
zageszczania
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zagesz
czania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5C oraz wtedy, gdy podto ze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynac¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2<C w czasie najbli zszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza" lub SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

Podbudowe z betonu nalezy ukfada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,
zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie".

Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle
linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiadac grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miej sce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacijg i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac
sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST, za zgoda Inspektor Nadzorua.

Podbudowy z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po

zageszczeniu..



Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczag jej
zageszczanie. Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi
jezdni. Zageszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac
sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokosc i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Po-
wierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity

wyglad.

5.8. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skzropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m*=,
b) skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng, w ilosciach
ustalonych
w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektor Nadzorua,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
e) przykrycie warstwg piasku lub grubej witokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
naj
mniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektor Nadzorua.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie
7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytacznie
za zgoda Inspektor Nadzorua.
5.9. Odcinek prébny
Z uwagi na maly zakres robo6t nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego
5.10. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg
Inspektor Nadzorua, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor
Nadzoruowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone
w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.



Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
betonu B20

Lp. |Wyszczegdblnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci | Maksymalna po-
badanh na wierzchnia podbu-
dziennej dzialce | dowy na jedno ba-
roboczej danie
1 |Wilgotnos¢ mieszanki betonowe;j 2 600 m*
2 |Zageszczenie mieszanki
3 |betonowej Uziarnienie mieszanki
4 |kruszywa Grubos¢ podbudowy
5 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl.  |Dla kazdej partii kruszywa [
3 pkt 2.3 przy kazdej zmianie kruszywa
6 |Wytrzymato$é na 3 probki 400 m*
Sciskanie po 7 dniach 3 prébki
po 28 dniach
Badanie cementu dla kazdej partii
8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 [Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych i
na zlecenie Inspektor

10 [Mrozoodpornosc Nadzorua

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badanh nalezy pobierac¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy
nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymalos¢ betonu na sciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-B-
06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8.Wytrzymalos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96015
[18] p. 3.5.10.1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.9.Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8. Badania cementu
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Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2
tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250
[19]. Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z

betonu
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 3 razy na zatoce
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdej zatoce
3 ROwnos¢ poprzeczna 3 razy na zatoce
4 Spadki poprzeczne® 3 razy na zatoce
5 Rzedne wysokosciowe 2 razy na zatoce
6 Uksztattowanie osi w planie®
7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach na zatoce

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, m 5cm.

6.4.3.ROwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [25].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekraczaé: - 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizt5cm.

6.4.7.Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze roznié sie od grubosci projektowanej o wiecej
niz: dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,



6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektor
Nad-zorua, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~WVymagania ogoélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen
pomocniczych,
- roziozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
klasy B20



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06250
4. PN-B-06714-12
zanieczyszczenh

5. PN-B-06714-13
mineral-

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19
metodg,

© oo N>

10. PN-B-06714-26
zanieczyszczenh

11. PN-B-06714-28
metodg
12.  PN-B-06714-37

krzemianowego

13.  PN-B-06714-39
14.  PN-B-11111
drogowych;

15.  PN-B-11112
drogowych

16. PN-B-11113

drogowych; 72

17. PN-B-
18. PN-B-
19. PN-B-

299EN
20. PN-C-
21. PN-P-
22.  PN-S-96013
23. PN-S5-96014
24. BN-88/6731-08
25. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki
techniczne.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
nych
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie ksztalttu ziarn
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

piasek

Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betondw i

zapraw Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Widbkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych
oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowywanie Drogi samochodowe. Pomiar
rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.00
SST.01.16 Chodnik
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni drog itazych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ktore zostang,
wykonane w ramach BUDOWY SzYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy
rob6t 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej klasy robot 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drdg ,lotnisk i kolei kategorii rob6t
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog wedtug klasyfikacji Wspdélnego Stownika Zaméwien zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnika dla pieszych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana.
Produko-
wana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi nor-
mami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa -
wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci S 80 mm. 2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor
kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm
natomiast na budowesciezki rowerowej zaprojektowano nawierzchnie z kostki grubosci
80mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
- nadiugosci £ 3 mm,



- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy I.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co gg
najmniej srednia z szesciu kostek b) najmniejsza
pojedynczej kostki
2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej 5
3 |Odpornosc¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, Brak
wg PN-B-06250
pekniecia prébki strata masy, %, nie wiecej niz 520
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej
niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptqg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszag wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO
ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA

Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewiduje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsagczajgca

Z powodu usytuowania chodnika w obrebie wykonywanego wykopu pod kanal deszczowy
zasypanego gruntem przepuszczalnym , grunt ten spetnia role warstwy osaczajacej.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a hastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".
6.3. Badania w czasie robo6t 6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: - giebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: £ 1 cm, - 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm, - szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia
spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4. Sprawdzenie
cech
geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca hiwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania, - wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej, - wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej
grubosci 60mm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

| . PN-B-041 11 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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