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SPIS ZAWARTOŚCI:  

ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE  
 

SST.01.00 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 

SST. 01.01 Roboty rozbiórkowe 
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

SST.01.02 Wykonanie tynków i okładzin ściennych 
45324000-4  Tynkowanie 
 

SST.01.03 Roboty ziemne 
45111200  Roboty ziemne 
 

SST.01.04 Roboty murowe 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.05 Betonowanie, elementy Ŝelbetowe budynku 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.07 Roboty pokrywowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.08 Posadzki 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.09 Roboty malarskie 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.10 Roboty izolacyjne 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.11 Stolarka okienna 
45421130 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
 

SST.01.12 Stolarka drzwiowa 
45421130 Stolarka drewniana 
 

SST.01.13 Roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
 
SST.01.14 Podbudowy 
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni dróg dla pieszych 
 
SST.01.15 Chodnik 
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni dróg dla pieszych 
 



 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane  w ramach BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAśEM WINDY W CZĘŚCI 

BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne 
naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45324000-4 Tynkowanie 
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
45422100-2 Stolarka drewniana 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

1.3. Zakres Robót objętych OST 
 

Zakres robót obejmuje wszystkie roboty remontowe niezbędne do wykonania BUDOWY SZYBU 

WINDOWEGO WRAZ Z MONTAśEM WINDY W CZĘŚCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ 

PRZEBUDOWY CHODNIKA. 
. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami     i specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji 
 
1.4.3. InŜynier  – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru, upowaŜniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 



robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót 
budowlanych.  

 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać 
w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
uŜytkowania i konserwacji, 
4) właściwości uŜytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin waŜności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 
budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,  
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 
raportów z badań wyrobu, 
12) pouczenie, Ŝe aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu 
i stosowania w budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 
budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 

 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub 
przedłoŜone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie pomieszczeń do remontu 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym w Umowie pomieszczenia 

do remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W 
okresie przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu według SIWZ. 

 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót. 
- Przedmiary robót 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 



Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
- Projekt 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Przedmiary robót 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 
w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych Robót w okresie trwania 
realizacji, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na 

budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, 
jak równieŜ będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu robót 
określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciąŜeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, 
uzyskując aprobatę InŜyniera. Dowóz materiałów oraz ich rozładunek będzie moŜliwy tylko 
poza godzinami pracy Urzędu i w dni wolne od pracy. 
 

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w 
szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi 
zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego 
personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty 
związane ze spełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy. 
 

1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru 

końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie 
Zamawiającemu. JeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w zadawalającym stanie, to na 



polecenie InŜyniera musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało 
natychmiastowym zatrzymaniem robót przez InŜyniera. 
 

1.5.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy prawa 

(ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje 
oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich 
wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 
401). 
 

2. MATERIAŁY 
   2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem i administracją budowy lub poza Zespołem Dworsko-Parkowego 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi 
kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane 
przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Urzędu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość 



zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
             

5.2 Wytyczne wykonania robót. 
 

            Podczas prowadzenia robót remontowych naleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy – 
zatrudnionych osób znajdujących się w Zespole Dworsko-Parkowym. Szczególną uwagę 
Wykonawca będzie musiał zwrócić na zabezpieczenie zarówno pomieszczeń remontowanych 
jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram robót będzie przedstawiony przez 
Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu  wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi); 



b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
InŜynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 



6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 



opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń do remontu, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót 
będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Nie przewiduje się – wprowadzona jest ryczałtowa forma wynagrodzenia. 
 



7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Nie przewiduje się. 

 
7.3. Rozliczenie częściowe 
 Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu – po okresie gwarancji. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier – według warunków przedstawionych we wzorze umowy 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół  
Odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 



3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór końcowy Robót 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte 
wszystkie usterki stwierdzone przez  Komisję. 
Odbiór końcowy  szczegółowo określa wzór umowy. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą 
gwarancyjną. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana.  

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 Kwota ryczałtowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
          9.2. Płatności częściowe 
          Płatności częściowe według wzoru umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać 
łącznie z 



Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 
jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześnie 
Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w: 
1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, 
Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 
poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 
838 z 
późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5.  Normy budowlane. 
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1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 



Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych . 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu 
wszystkich koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego  
wymienionych w punkcie 1.3 ST-0 Wymagania Ogólne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe 
składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 
b) elementy stalowe  
c) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania naleŜy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i 
pozostałe materiały z rozbiórki naleŜy wywieść na wysypisko. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany moŜe być sprzęt: 
· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
· spręŜarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny do gruzu 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym 
lub samowyładowczym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w 
Dokumentacji Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp 
wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
wskazany w ST oraz przez InŜyniera. 



Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej, 
roboty naleŜy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe 
elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania naleŜy wykonywać ręcznie lub 
sprzętem lekkim. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez InŜyniera. Elementy i 
materiały, które zgodnie ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upowaŜnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego . 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
· wszelkie roboty rozbiórkowe 
· oznakowanie robót 
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
· transport materiałów na placu budowy 
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych naleŜy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz na odległość podaną w przedmiarze robót, wyładunek i koszt utylizacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( 
Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz okładzin ściennych ceramicznych i z pyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniŜszego zestawienia: 
- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III 
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych 
- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 
- Tynki zewnętrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wykończenie ,,baranek,, 
- Okładziny ceramiczne wewnętrzne-licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej 
- Ocieplenie ścian wełną mineralną gr.10 cm w technologii np. ROCKWOOL z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej 
- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15m 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
‘Wymagania Ogólne ‘. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek PN-79/B-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 
marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie 
zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5st C 
do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcie włoskowate nie mniej niŜ 160st C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 
2.5. Materiały do suchych tynków 
2.5.1. Płyty gipsowo – kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
2.6. Materiał do obudów z płyt gipsowo – kartonowych 
2.6.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
2.6.2. Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta 
2.6.3. Systemowe łączniki do płyt gipsowo – kartonowych wg instrukcji producenta 
2.6.4. Masa szpachlowo – gipsowa 
2.6.5. Taśma spoinowa systemowa 
2.7. Materiały do wykonania tynków cienkowarstwowych w technologii zgodne z systemem 
podanym w instrukcji producenta 
Materiał przyjąć w wybranym systemie np.stotherm 
2.8. Materiały do izolacji termicznych 
2.8.1. Styropian odmiany G–T samogasnący. Do ocieplania o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 
- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady nie moŜe przekroczyć 10 cm2 
- wymiary 



- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-1,5 mm 
- grubość – 20 – 500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
b) Pakowanie 
- Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
- Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala od źródeł ognia. 
d) Transport 
- Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP przepisów 
ruchu drogowego. 
2.8.2. Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 
2.8.3. Kleje budowlane do klejenia styropianu 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4 – 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego tynki naleŜy wykonywać w 
temperaturze nie niŜszej niŜ +5st C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0st C. 
W niŜszych  temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonania robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” zaleca 
się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienie tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Wykonać tynk zgodnie z 
projektem technicznym o ile zamawiający nie zgłosi dodatkowych wymagań. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu NaleŜy stosować 
zaprawy tynkowo – wapienne w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach 
naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić otynkowane lub nieotynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna 
przystąpić po okresie osiadania murów budynku bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania 
robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu na 
oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grub. 2 – 3 mm z ciekłej zaprawy cement. 
– wapiennej marki 5 lub 3 elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, 



gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w czystej wodzie temperatura 
powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ーC dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy materiałów 
ceramicznych z zamówieniem próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 
kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia w przypadku niemoŜności określenia 
jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej) 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo – kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m. 
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp. trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do 
podłoŜa 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Według pkt 5.4. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 



- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego  wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
BN-81/6743-13 Płyty kartonowo – gipsowe. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykopy 
Zasypki 
Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem załoŜonym na odkład 
Transport gruntu 
Załadowanie uprzednio odstrojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym przez 
Inspektora nadzoru miejscu 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST - Wymagania ogólne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.0. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg ST materiały nie występują 
2.2. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
max. średnica ziaren d < 120 mm 
wskaźnik róŜnoziarnistości U > 5 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1.0 – k > 5 m/d 
zawartość części organicznych I < 2% 
odporność na rozpad < 5% 
3.0. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie (koparki podsiębierne ). Roboty ziemne moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4.0. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu (najlepiej stosować samochody 
samowyładowcze). 
NaleŜy je umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed przystąpieniem do 
wykonania wykopów przed budową obiektu, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonać pomiary geodezyjne 
z wyznaczeniem osi i ustaleniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5 



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umoŜliwiające 
odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać 
w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 
wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu w przypadku przegłębienia wykopu poniŜej 
przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej przewidywanego poziomu posadowienia naleŜy 
porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji 
5.2. Podkłady pod fundamenty 
5.2.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
zasypanie wykopów powinno być wykonane nie wcześniej niŜ po wykonaniu stropu nad piwnicą 
przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów 
budowlanych i śmieci 
układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych 
0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (śabami) 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ 
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora 
nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 
6.0. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w pkt 10. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa 
- materiał uŜyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
7.0. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy (m3) 
- podkłady i nasypy (m3) 
- zasypki (m3) 
- transport gruntu (m3) z uwzględnieniem odległości transportu 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte pkt III.1. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad w ST 



Wymagania Ogólne 
Przydatność gruntów z wykopów zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 
9.0. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, 
wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokółu częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0 Przepisy związane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn. 
-Ściany przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły pełnej klasy 15  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/PN-12001 
wymiary jak poz. 2.2.1. 
masa 4,0 – 4,5 kg 
dopuszczalna ilość cegieł połówkowych , pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 24% 
wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 
odporność na uderzenie powinna być taka, Ŝeby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; 
moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być 
większa niŜ : 
na 15 sprawdzonych cegieł 
na 20 sprawdzanych cegieł 
na 25 sprawdzonych cegieł 
5 na 40 sprawdzonych cegieł 
2.3. Bloczki betonowe 
Bloczki odmiany 600, marki 4 ( o wytrzymałości średniej 4Mpa) 
Wymiary: dł. 59cm, szer. 24cm ,wys. 24cm 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem  
2.5. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 
cement: wapienne hydratyzowane piasek 
1 1 6 
1 1 7 
orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili uŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5st C. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą, jednorodną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 



3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
mury naleŜy wykonać warstwami, z zachowaniem odpowiedniego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
w pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne, ścianki działowe grubości poniŜej jednej cegły 
naleŜy murować nie wcześniej jak po zakończeniu murowania ścian głównych 
mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe cegły układane na zaprawie 
powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, 
nalezy 
cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie 
wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać równocześnie ze wznoszeniem murów 
mury o grubości mniejszej niŜ jedna cegła mogą być wykonywane w temperaturze powyŜej 0st C 
w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z materiałów ceramicznych 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość max. nie powinna 
przekraczać 15 mm, a min. 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł róŜniących się grubością 
o ponad 5 mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.1.3. Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać wg tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować 
normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 
3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
6.0. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć; odporności na uderzenia; przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2  muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 



8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna 
dziennik budowy 
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
protokół odbiorów materiałów i wyrobów 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę 
ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy były dokonywane przed odbiorem budynku 
8.2. Wszystkie roboty objęte pkt III.4. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w „Wymagania Ogólne”. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki w mm 

  Mury spoinowane Mury niespoinowane 
1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wys. 1 metra 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości  

 
1 
15 

 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
Do 100 cm              Szerokość 
                                Wysokość 
Ponad 100 cm 
                               Szerokość 
                               Wysokość  

 
 

+6,-3 
+15,-1 

 
+10,-5 
+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 

 
+10,-5 
+15,-10 

zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-74/B-12002 Cegła drąŜona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN-73/B-12001 Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 



PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
PN-66/B-06259 Bloczki betonowe. 
Z-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpoŜarowe pustakiem szklanym 
Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu 
w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne 
Podbetony 
 
1.3.1.Roboty objęte kontraktem : 
-Podkłady betonowe 
-Płyty fundamentowe, ławy fundamentowe 
-Pasma wzmacniające 
-Ściany Ŝelbetowe 
-Belki i podciągi 
-Wieńce monolityczne w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 
-Schody Ŝelbetowe proste na płycie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Deskowanie 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
1.Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-88/B-3000 o 
następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5,B-20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B-20 
Wymagania dotyczące składu cementu 



Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4F+2C3A (zalecenia) < 20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzeń do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów oraz wsypów. 
Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-86/B-04320. 
Akceptacja poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami badań cementowni moŜna wykonać tylko badania podstawowe 
Ponadto przy uŜyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej  
oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300  
oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300  
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące 
dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki 
stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być czyste i suche, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinny być przechowywana w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe odróŜnienie 
Normy i dokumenty związane 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań. 



PN-88/B-3000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne. 
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący. 
2.Kruszywo 
   2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, 
z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być 
większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem jej do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
zawartość płynów mineralnych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B- 
06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
B-15 wodoszczelny do wykonania konstrukcji ław i stóp fundamentowych 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 
4% 
Mrozoodporność przy ubytku masy nie większa niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy niŜ 20% 
po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania 
B-20 dla konstrukcji wieńców, podciągów Ŝelbetowych oraz wszystkich innych konstrukcji 
Ŝelbetowych i monolitycznych o ile projekt konstrukcyjny nie określa inaczej. 
Monolitycznych min.B-7,5 dla podbetonu i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymaganie IBM w Warszawie. 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu i podkladów. 
Beton kl. B-7,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40 
cement hutniczy 25, ilość cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3.0. Sprzęt 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania uŜywania mieszarek wolnospadowych). 
Pompy do betonu. 
4.0. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Środki transportu betonu 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszami) 
ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 min. przy temperaturze otoczenia +15ｰC 
70 min. przy temperaturze otoczenia +20ｰC 
30 min. przy temperaturze otoczenia +30ｰC 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 
06251  
Betonowanie moŜe rozpocząć się po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 



dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością : 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmienionym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników: 
mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się uŜywania betoniarek wolnospadowych) 
czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być dłuŜszy niŜ 2 min. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe 
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy 
sprawdzić:  
połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z 
wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zasypowego teleskopowego (do wys.8,0 n) przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy 
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
naleŜy stosować belki wibracyjne 
Zagęszczenie betonu: 
przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległość między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 
R, gdzie R jest promieniem skuteczności działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m 
belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub 
deską wibracyjną, w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, zakres działania 
wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku 
długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
projektem 
ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione projektem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna być ona prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych 
powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego, obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno odbywać się później niŜ po upływie 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu 



Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Pobranie próbek i badania 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów jeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne potrzebne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia  
betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5st C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem 
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5st C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temp. +20ー C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w tych 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja 
przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0st C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem 
 przy temperaturze betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)  
nanoszenie błon nieprzepuszczalnych warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie pielęgnacji powierzchni woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-75/C-04630 
w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
Okres pielęgnacji 
ułoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania rozformowanie 
konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne 



rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulina zbrojenia betonu będzie mniejsza 
niŜ 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niz 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą, jednorodną powierzchnię bez dołków i porów 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotna szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton powinien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6.0. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1 m3 wykonanego podbetonu 
 
 
 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w oraz zasad 
podanych wyŜej. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót 
.10.0. Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 

 
 
                          SPIS TREŚCI  
                          1.0 Wstęp 
                          2.0 Materiały 
                          3.0 Sprzęt 
                          4.0 Transport 
                          5.0 Wykonanie robót 
                          6.0 Kontrola jakości robót 
                          7.0 Obmiar robót 
                          8.0 Odbiór robót 
                          9.0 Podstawa płatności 
                        10.0 Przepisy związane 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek 
w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- Warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno – cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych 
- Posadzki właściwe 
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa 
rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką 
stalową 



- Posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- Posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem 
luzem ułoŜonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
- Cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułoŜonych na zaprawie klejowej, 
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , 
mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułoŜonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoŜa, 
- Cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułoŜonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2.0.  Materiały 
2.1.  Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Piasek PN-79/b-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych  mieć frakcję róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek 
drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 
mm. 
2.3.  Cement wg normy PN-88/B-3000 
2.4.  Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032 
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
barwa wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
2.5. Wyroby betonowe 
Kostka betonowa gr.8cm 
2.6. Płytki gresowe 
2.6.1. Płytki podłogowe ceramiczne 
2.6.2. W pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach połoŜyć gres antypoślizgowy lub gres 
antypoślizgowy mrozoodporny (wg oznaczeń w projekcie). 
2.6.3. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypalaniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniesz niŜ 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niz 90% 



- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość +- 1,5 mm 
- grubość +- 0,5 mm 
- krzywizna 1,0 mm 
2.6.4. Materiały pomocnicze 
- Do mocowania płytek moŜna stosować wszelkiego rodzaju kleje posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
- Do wypełnienia spoin stosować fugi dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.6.5. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się - 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie świadectwem ITB Nr …” 
2.6.6. Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
2.6.7. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze lub posadzki 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno – cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
- wytrzymałość podkładu cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
- na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa 
- podłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz być nasycone wodą 
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy 
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niŜsza niŜ 5ー C 
- zaprawę cementową naleŜy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 
– 7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego 
- ilość spoin w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
powinna być większa 
niŜ 400 kg/m3 
- zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia 
- w ciągu pierwszych 7 dni powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
 
6.0. Kontrola jakości robót 



6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy równieŜ stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancji). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość podkładu, posadzki, dylatacji.   
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór materiałów  robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancji). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego: 
- Malowanie tynków 
- Malowanie elementów stalowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda PN-75/004630 
Do przygotowania farb wodorozcieńczalnych stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę – do farb wodorozpuszczalnych 
- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresu ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby, niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom Norm Państwowych lub 
świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: akrylu, lateks butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3.3. Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni 
ocynkowanych 
Wymagania dla powłok: 



- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość suchej powłoki minimum 100 – 120 m 
- przyczepność do podłoŜa – I stopień 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoŜa 
- twardość względna min. 0,1 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg 
BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5ｰC wg PN-73/C-81400. 
2.4. Środki gruntuj ące 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie 
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.0. Transport 
Farby pakowane wg pkt 2.5.6. naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.0. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8st C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temp. co najmniej +8st C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego spadku 
temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1st C. W czasie malowania niedopuszczalne 
jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (instalacyjnych wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń  
  sanitarnych) 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być zatarte, oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków, zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy pogłębić i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo – wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie 
gruntowanie wykonać zgodnie z instrukcją stosowania danego wyrobu (farby) 
5.3.Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, plam, smug i śladów pędzla. 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy 
stosować farby w róŜnych odcieniach. 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa 
- sprawdzenie czystości 



- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niŜszej od +5ーC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności farby ze wzorcem 
- dla farb rozcieńczalnikowych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzone w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitej intensywności barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłok na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, 
wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 



- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokółu częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-94630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowi ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 



Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objętym przetargiem 
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli 
- Izolacje termiczne 
- Izolacje przeciwdźwiękowe 
- Paroizolacje 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włókninie. 
2.1.3. Lepiki, roztwory, emulsje, kity i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą 
przyczepność do sklejonych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych fundamentów 
2.2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów powinny być zastosowane w formie 
systemu. System 
powinien równieŜ spełniać wymogi izolacji termicznej fundamentów. 
2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa asfaltowa stosowana od wewnątrz budynku. 
- wymaga się dwukrotnego pokrycia 
- dopuszcza się stosowanie emulsji lub roztworów asfaltowych wodnych w 
- pomieszczeniach podpiwniczonych oraz dodatkowo syntetycznych w 
- pomieszczeniach niepodpiwniczonych. 
- prace pokrywcze wykonywać tylko zgodnie z wymogami producenta. 
2.2.3. Izolacja pionowa wodoszczelna od zewnątrz budynku 
*)Wykonać z materiałów typu masa umoŜliwiających przyklejenie styropianu na klej 
*) Masa asfaltowa musi spełniać następujące warunki: 
- czas wysychania 6h, zasypywanie wykopu po trzech dobach, 
- odporność na deszcz po 12h, 
- przyczepność końcowa do betonu nie mniej niŜ 0,08MPa, 
- Gęstość 1,07kg/dm3, 
- odporność na wodę pod ciśnieniem 0,8MPa przy warstwie o gr 4mm, 
- Zdolność klejenia –1,8Mpa, Mostkowanie rys –5mm, 
- Temperatura stosowania od +5st do +30st 
*) Wykonać izolację typu średniego /odporną na działanie wody gruntowej/ tj min. 3mm grubości 
2.2.4. Warstwa izolacji termicznej 
- -Wykonać ze styropianu PS-E FS20 gr. wg projektu, profil uniemoŜliwiający powstawanie mostków 
termicznych 
- -Mocowanie wykonać na klej i na kołki wg zaleceń producenta 
2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna 



- Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę 1/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2 
- Wymagania wg PN-89/B-27617 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 
izolacyjnej. Podczas rozwijania rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 
30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
- papa po rozerwaniu i rozstawieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie 
- wymiary papy w rolce 
długość: 20 m +- 0,20 m ; 40 m +- 0,40 m ; 50 m +- 0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm + 1 cm 
- Pakowanie, przechowywanie i transport 
- na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
w/w normie\ 
- rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników 
- rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami – 80 cm. 
2.3.2. Papa termozgrzewalna 
a) dane techniczne 
-papa termozgrzewalna min 4,00mm grubości, osnowa włóknina poliestrowa, 
modyfikowana SBS 
-punkt mięknienia masy powłokowej min.120stC 
-zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformnie min. 3000g/m2 
-odporność na działanie podwyŜszonej temperatury w ciągu 2h min.100stC 
-przesiąkliwość: nie przesiąka 0,2Mpa/24h 
-siła zrywająca przy rozciąganiu paska szer. 5cm wzdłuŜ min.700N, w poprzek min.500N 
b)Pakowanie, przechowywanie i transport na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 
podstawowymi danymi. określonymi w ppkt a) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników, rolki papy naleŜy układać w stosy w pozycji stojącej w jednej 
warstwie i przewozić krytymi środkami transportu zabezpieczającymi ją przed przewracaniem 
2.3.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-74/B-24622 
2.3.4. Polimerowa powłoka dyspersyjna strukturalna-uszczelniająca powłoka odporna na szorowanie 
2.3.5. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.3.6. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy 
- Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę baz dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy równieŜ stosować materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
2.3.7. Folia izolacyjna budowlana-paroizolacja dopuszczone do stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym 
2.3.8. Płynna folia uszczelniająca 
- -nadająca się do układania na niej płytek typu gres łączonych na klej 
- -ZuŜycie minimalne w zaleŜności od podłoŜa 0,4-0,8kg/m2 
- -Temperatura obróbki od +5stC do +25stC 
- -Przerwa między nanoszonymi warstwami 1 godz. 



2.3.9. Mata przeciwwodna EPDM 
2.4. Materiały filtruj ące i odwadniające 
2.4.1. Folia kubełkowa 
2.4.2. Geowłóknina 
2.5. Materiały do izolacji termicznych 
2.5.1. Styropian odmiany G–T samogasnący. Do ocieplania o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 
- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady nie moŜe przekroczyć 10 cm2 
- wymiary 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-1,5 mm 
- grubość – 20 – 500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
b) Pakowanie 
- Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
- Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala od źródeł ognia. 
d) Transport 
- Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP przepisów 
ruchu Drogowego. 
2.5.2. Poliester ekstrudowany 
-. Wymagania jak dla styropianu 
2.5.3.  Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.0. Transport 
Według Wymagań Ogólnych niniejszej specyfikacji. 
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić 
wszystkie działające nań obciąŜenia powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 
odpylona 
5.1.2. Gruntowanie podkładu podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 
powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% powłoki malarskie powinny być 
naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej temperatura otoczenia podczas gruntowania podkładu nie powinna 
być niŜsza niŜ + 5ー C 
5.1.3. Izolacje papowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej sklejonych do podłoŜa tj papy 
podkładowej za pomocą gazu propanbutan na całej powierzchni, izolacje przeciwwilgociowe 
przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej 
mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych ; dopuszcza się pokrycie materiałów łatwopalnych np. styropianu 
papami podkładowymi w celu wykonania na tego rodzaju papie izolacji przeciwwilgociowej z papy 
termozgrzewalnej, szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych, jak i poprzecznych w kaŜdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm, zakłady arkuszy klejonych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
5.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów wykonywać w formie systemu wg wytycznych 
stosowania materiałów z pkt. 2.2 



5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin ze płyt frezowanych. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
5.2.4. w czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały izolacyjne 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzone w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wyniki badań laboratoryjnych, jakie były zalecane przez Wykonawcę 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST Wymagania 
ogólne. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, 
wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 



PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco, do konserwacji pokryć dachowych. 
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno, do konserwacji pokryć dachowych. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 
PN-58/C-96197 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
BN-88/6751-02 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwałe plastyczne – olejowy i polistyrenowy. 
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające. 
BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo - kauczukowe uszczelniające. 
BN-82/8841-25 Pokrycie dachowe. Bezspoinowe powłoki z anionowej emulsji asfaltowo-lateksowej, 
zbrojone ciętym włóknem 
szklanym. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu stolarki okiennej PCV . 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  Wymaganie Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 
-stolarka okienna jednoramowa PCV rozwieralno-uchylna 
-uszczelki obwodowe 
-pianki uszczelniające, kity 
-parapety okienne wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane 
-materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, łączniki stalowe 
2.1. Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.2. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom 
państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się 
w granicach 10 – 16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 
Okna drzwi 

RóŜnice wymiarów w mm okien i drzwi 
Wymiary zewnętrzne Do 1m 5 5 



ościeŜnicy  
 PowyŜej 1 m 5 5 
RóŜnica długości 
przeciwległych 
elementów 

Do 1m 1 1 

OścieŜnicy mierzona w 
świetle 

PowyŜej 1 m 2 2 

Skrzydło we wrębie Szer. Do 1m 1  
 Pow. 1 m 2  
 Wys. powyŜej 1m 2  
RóŜnica długości 
przekątnych  

Do 1 m 2  

Przekątnych skrzydeł 
we wrębie 

Od 1 do 2 m 3 3 

 PowyŜej 2 m 3 3 
Przekroje szer.  Do 50mm 1  
 PowyŜej 50mm 2  
Elementów grubości Do 40mm - 1 
 PowyŜej 40mm - 2 
Grubość skrzydła  - 1 
 
2.3. Okucia budowlane 
2.3.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i 
uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia 
niezabezpieczone naleŜy przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.4. Środki do impregnacji wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
- elementy drzwi 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic 
2.4.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w ST 
2.4.3. Środki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.5.2.  JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg BN-79/6113-07 oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
wg BN-76/6115-38 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 



4.0. Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie element przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg 
pkt 2.8. 
5.0. Wykonanie robót 
Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie. 
5.1. Przygotowanie ościeŜy 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜa 
naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w 
tabeli poniŜej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba pkt. 

zamocowań 
Rozmieszczenie pkt. zamocowań 

wysokość Szerokość W nadproŜu i 
progu 

Na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
150(+-)200 6 Po 2 Po 2 
PowyŜej 200 8 Po 3 Po 2 

PowyŜej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3  
150(+-)200 8 Po 1 Po 3  
PowyŜej 200 100 Po 2 Po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej w sprawdzone i przygotowane ościeŜnice naleŜy wstawić stolarkę 
na podkładach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach uszczelnienie ościeŜy naleŜy 
wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą ustawienie okna naleŜy sprawdzić w 
pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu, nie naleŜy uŜywać 
materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć 
osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, 
sznar, zacieków, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu 
i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów, których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 



- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelniania 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowi robót jest: sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic . 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad określonych w 
ST. Odbiór obejmuje wszystkie materiały ujęte w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, 
wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w ściany o róŜnej konstrukcji B-1(PR 5)85 
COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985. 
Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno – śywiczne i ftalowe stosowania. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Drzwi zewnętrzne - rama z drewna płyta zewnętrzna drewno 
- Drzwi wewnętrzne - rama z klejonki drewna iglastego, płyta zewnętrzna HDF 
- OścieŜnice do drzwi płytowych odpowiednio drewniane i stalowe 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST . Wymaganie Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.0. Materiały 
-stolarka drzwiowa wewnętrzna 
-ościeŜnice systemowe odpowiednio drewniane i stalowe 
-uszczelki obwodowe 
-pianki uszczelniające, kity 
-materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, łączniki stalowe 
2.1. Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.2. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i 
drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10 – 16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okienne nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 

RóŜnice wymiarów w mm okien i drzwi 
Wymiary zewnętrzne 
ościeŜnicy  

Do 1m 5 5 

 PowyŜej 1 m 5 5 
RóŜnica długości 
przeciwległych 
elementów 

Do 1m 1 1 

OścieŜnicy mierzona w 
świetle 

PowyŜej 1 m 2 2 

Skrzydło we wrębie Szer. Do 1m 1  
 Pow. 1 m 2  
 Wys. powyŜej 1m 2  
RóŜnica długości 
przekątnych  

Do 1 m 2  

Przekątnych skrzydeł 
we wrębie 

Od 1 do 2 m 3 3 

 PowyŜej 2 m 3 3 
Przekroje szer.  Do 50mm 1  
 PowyŜej 50mm 2  
Elementów grubości Do 40mm - 1 
 PowyŜej 40mm - 2 



Grubość skrzydła  - 1 
 
2.3. Okucia budowlane 
2.3.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia 
niezabezpieczone naleŜy przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.4. Środki do impregnacji wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
- elementy drzwi 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic 
2.4.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB wymienionych w ST 
2.4.3. Środki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.5.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg BN-79/6113-07 oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
wg BN-76/6115-38 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
3.0. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4.0. Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg 
pkt 2.8. 
5.0. Wykonanie robót 
Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie. 
5.1. Przygotowanie ościeŜy 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜa naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 
 



5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom 
dla robót murowych ościeŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru, szczeliny między 
ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien Drzwi 
Luzy między skrzydła +2 +2 
Między skrzydła a ościeŜnicą -1 -1 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, szpar, zacieków, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów, których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelniania 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowi robót jest: sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic . 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad określonych w 
ST. Odbiór obejmuje wszystkie materiały ujęte w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w ściany o róŜnej konstrukcji B-1(PR 5)85 
COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985. 
Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 



BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno – śywiczne i ftalowe stosowania. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
Z-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpoŜarowe pustakiem szklanym 
Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego 
Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST.01.00 
SST.01.14  Roboty ziemne 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 
wykonane w ramach BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAśEM WINDY W CZĘŚCI 
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy 
robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę kategorii robót 45111000-8 Roboty w 
zakresie burzenia, roboty ziemne według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień mające 
na celu określenie zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pozyskiwaniem gruntu z ukopu lub dokopu, na 
budowę nasypów drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami 

rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 

3m. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. 

Wykop 
głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

I A.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa 
robót drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem 
robót dro 
gowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związa 
nych z trasą drogową. 



1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu.  

 

1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U= d60 / d1 0 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 

(mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 

gruntu, (mm). 

1.4.17: Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz 
krawęŜnik jak i ukształtowanie skarp w obrębie projektowanego chodnika , z uwagi na 
znaczne zanieczyssz-czenie częściami organicznymi nie są przydatne do budowy nasypów. 
Pozyskane z wykopów grunty moŜna uzyć do uzupełnienia nasypów w obrębie skar 
istniejącego korpusu drogowego po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.. 

3. SPRZĘT 

3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, , koparki, ładowarki, 
itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki, 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 

 4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 



Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie 
powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

W trakcie wykonywania robót ziemnych w obrebie projektowanej przebudowy skrzyŜowania 
oraz wykopów pod ławę krawęŜnika naleŜy chronić wykopy przed zalaniem wodą poprzez 
działki robocze eliminujące długotrwałe wystawianie wykopów na działanie warunków 
atmosferycznych. NaleŜy zapewnić odpływ wody z wykonanych wykopów wykorzystując 
istniejące ukształtowanie terenu i korony drogi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie 

odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 
SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i 

pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

   
 



Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R >_   100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% 
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 

cm. 6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być zgodny z 
załoŜonym dla kategorii ruchu ruchu KR2 i mieć wartość większą lub równą od 0,97. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 8. 



  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprze-puszczalności. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie 
wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.15  Podbudowy 
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie, 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną 
wykonane w ramach BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAśEM WINDY W CZĘŚCI 
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy 
robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej klasy robót 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują 
wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z 40% mieszanki kruszywa łamanego pod 
nową konstrukcj e nawierzchni w obrebie przebudowy skrzyŜowania i na poszerzeniach 
podbudowy. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces teclmologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi nor 
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz 
w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w 
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 2.3. Wymagania dla materiałów 2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 ~3j powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą(dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 

 



  

Tablica 1. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Kruszywo naturalne 
Podbudowa 
zasadnicza 
wymagania 

Badania według 

1 Zawartość ziaren 
mniejszych niŜ 0,075 mm, 
% [m/m] 

od 2 
do 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,% [m/m] 
,nie więcej niŜ 

5 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
% m/m , nie więcej niŜ 

35 PN-B-06714 
-16 [ 4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, m/m), nie więcej 
niŜ 

1 PN-B-06714 
-26 [8] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczaniu 
metodą l lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles a) ścieralność 
całkowita po pełnej iczbie 
obrotów, nic więcej niŜ b) 
Ścieralność częściowa po I/5 
pełnej liczby obrotów, nic 
więcej niŜ 

35 PN-B-06714 
-42 [12] 

30 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

2,5 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność ubytek masy 
po 25 cyklach zamraŜania, 
%(m/m , nie więcej niŜ 

5 IPN-B-06714 
-19 [ 7 ] 

9 Rozpad krzemianowy i 
Ŝelazawy ącznie, % (m/m) nie 
więcej niŜ 

- PN-B-06714 
-37 [10 ] PN-
B-06714 -39 

[7 ] 
10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

1 PN-B-116714 
-28 [9] 

I1 Wskaźnik nośności wnosn 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: a) przy 
zagęszczeniu Is >1,00 ) przy 
zagęszczeniu Is>1,03 

80 

120 

PN-S-06102 
[21] 

55 



 2.3.6. Woda 

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposaŜonych w urządzenia dozujące 
wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trud 
no dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce 
wibracyjne. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 "Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

w którym: 
D-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi ł5°,% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w 
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 



 5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej 
warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20%jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej 0 10%jej wartości, mieszankę naleŜy 
osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp 11 

5.5. Odcinek próbny 
Z uwagi na mały zakres nie jest przewidywany. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna. być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI RORÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne° pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt 2.3 niniejszej  SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano 
w tablicy 

2. 



  Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
zakresie robót 

1 Uziarnienie mieszanki 2 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 

pkt 
2.3.2

Dla kaŜdej partii kruszywa i przy 
kaŜdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób Iosowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Procto-ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność 
naleŜy określić według PN-I3-06714-17 [>]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30j. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg 
RN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 
3. 



 Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 2 

2 Równość podłuŜna 2 razy- na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 2 

4 Spadki poprzeczne 2 

5 Rzędne wysokościowe 2 

6 Ukształtowanie osi w planie 2 

7 Grubość podbudowy Podczas 

budowy: w 2 

punktach 
Przed odbiorem: 

8 Nośność 

podbudowy -moduł 

W 2 punktach 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm 
-5 cm. 

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyŜej leŜącej o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-mctrową łatą zgodnie z BN-68/8931-
04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nic mogą przekraczać: 

- 20 mm dla podbudowy 

pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, ztolerancj ą±0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy . 

Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej a więcej 
niŜ: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 



  

Tablica 4. Cechy podbudowy 
Podbudowa z 

kruszywa o 
wskaźniku 

Wnos nie mniej -
szym niŜ, % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

Zagęszczenia Is 
nie mniejszy niŜ 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 1,0 60 120 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm. wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ. 5 cm 
i nic zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez inŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODRIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano ev OS'1' D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 



 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, D- 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu Ŝelazawego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Kruszywo do betonu 
lekkiego Wapno 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw Drogi 
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
Cement. Transport i przechowywanie 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego Drogi 
samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

10.2. Inne dokumenty 
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 1997. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 
2. PN-B-06714-12 



  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU 

CEMENTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot S ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 
cementowego B20 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1853N Talki - Pańska Wola 
od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 1853N i 
Nr 1706N w m. Talki zaliczonych do grupy robót 45200000-9 Roboty budowlane w 
zakresie inŜynierii ladowej klasy robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie udowy 
autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 45233000-9 Roboty w zakresie 
konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg według 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu cementowego klasy B20 na zatoce autobusowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z betonu cementowego- jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadjącej kalsie betonu, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania 
betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B30 przy RG = 30 MPa) 

określają 

cy wytrzymałość gwarantowaną betonu (RGb). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 



 

2. MATERIAŁY.  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.2. Cement do betonu klasy B20 

Do betonu klasy B20 naleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5. 
Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 według PN-B-19701 [15] 

zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B20 

 

Lp. Właściwości Klasa ce-
mentu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie mniej 
niŜ: - po 2 dniach - po 7 dniach - po 28 
dniach 

16 
32,5 

2 Czas wiązania: początek wiązania, 
najwcześniej po upływie minut koniec 
wiązania, najpóźniej po upływie godzin 

12 
60 

3 Równomierność zmiany objętości: - wg 
próby Le Chateliera, mm, nie więcej niŜ: 

10 

- wg próby na plackach normalna 

4 Powierzchnia właściwa, cm2/g, nie mniej niŜ: 2500 

5 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ: 3,5 

6 Zawartość MgO, % masy cementu, nie więcej niŜ: 5 

7 Dodatki, % (m/m), nie więcej niŜ: 1,0 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 
[19]. 2.3. Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się 
kruszywo łamane i naturalne, według PN-B-06712 [3] i spełniające wymagania zawarte w 
niniejszych SST. 

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy B 20 

Do betonu nawierzchniowego klasy B20 naleŜy stosować: 
- grysy marki 20 
- Ŝwir marki 20 
- piaski i piaski łamane uszlachetnione. 

świr marki 20 moŜe być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w 
mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 

Grysy i Ŝwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] 
dla marki 20 

Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 3 pkt 2.3.1. 

Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców moŜe być uŜyte do betonu B20 
wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi w 
cemencie i za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Tablica 4. Wymagania dla grysu i Ŝwiru do betonu klasy B20 



 
 

Lp. Właściwości Grys 
marki 
20 

świr 
marki 
20 

Badanie 
według 

1 Wytrzymałość na 
miaŜdŜenie, wskaźnik 
rozkruszenia, %, nie więcej 
niŜ:

16 16 PN-B-06714-40 [13] 

2 Zawartość ziarn słabych, %, 
nie więcej niŜ: 

- 10 PN-B-06714-43 [14] 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 3,0 3,0 PN-B-06714-18 [8] 

4 Mrozoodporność, %, nie 
więcej niŜ: po 25 cyklach po 5 
cyklach 

5,0 
5,0 

10,0 
10,0 

PN-B-06714-19 [9] 
PN-B-06714-20 [10] 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, 
%, nie więcej niŜ: 

25 25 PN-B-06714-16 [7] 

6 Zawartość pyłów mineralnych, 
%, nie więcej niŜ: 

3,0 2,0 PN-B-06714-13 [5] 

7 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie więcej niŜ: 

0,5 0,5 PN-B-06714-12 [4] 

8 Zawartość związków siarki, %, 
nie więcej niŜ: 

0,5 0,5 PN-B-06714-28 [12] 

9 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ:

barwa wzorco-
wa 

PN-B-06714-26 [11] 

2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej 

nawierzchni naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 [16]. 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej 

przebadania na zgodność z wyŜej podaną normą. 

Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane: 
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 
- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina wg PN-P-01715 [21 ]. 

3.    SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna 
być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące na 
stępujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kru 
szywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić objętościowe 
dozo 
wanie wody, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 



 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
- walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do 
zagęszczania 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęsz 
czania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement 
luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z betonu nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 

spadła poniŜej 5°C oraz wtedy, gdy podło Ŝe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
Nie naleŜy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 2°C w czasie najbli Ŝszych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa" lub SST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 

Podbudowę z betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, 
zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie". 

JeŜeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 
podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 
linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy podbudowy. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miej sce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać 
się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST, za zgodą Inspektor Nadzorua. 

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po 
zagęszczeniu.. 

  



Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 
jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 
wałowania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast 
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Po-
wierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 

5.8. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2, 
b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach 

ustalonych 
w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez Inspektor Nadzorua, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na 

zakład co 
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 
naj 
mniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą 
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektor Nadzorua. 

Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 
7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inspektor Nadzorua. 
5.9. Odcinek próbny 

Z uwagi na maly zakres robót nie przewiduje się wykonywania odcinka próbnego 
5.10. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
chroniona przed uszkodzeniami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektor Nadzorua, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektor 
Nadzoruowi w celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone 
w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z 
chudego betonu podano w tablicy 5. 



 Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z 
betonu B20 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno ba-

danie 

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki 
betonowej Uziarnienie mieszanki 
kruszywa Grubość podbudowy 

2 600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 
3 pkt 2.3 

Dla kaŜdej partii kruszywa             i 
przy kaŜdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na 
ściskanie po   7 dniach 
po 28 dniach 

3 próbki 
3 próbki 

400 m2 

7 Badanie cementu dla kaŜdej partii 

8 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych i 
na zlecenie Inspektor 
Nadzorua 

10 Mrozoodporność 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem cementu. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
punkcie 2.3, tablica 2. 

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy 
nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.6. Badania kruszywa 

Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla 
kaŜdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 
3 pkt 2.3. 

6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-
06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5. 

6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-96015 
[18] p. 3.5.10.1. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5. 

6.3.9. Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki 
badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5. 

6.3.8. Badania cementu 
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 Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 
tablica 1. 

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 

[19]. Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z 

betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 3 razy na zatoce 

2 Równość podłuŜna co 20 m łatą na kaŜdej zatoce 

3 Równość poprzeczna 3 razy na zatoce 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na zatoce 

5 Rzędne wysokościowe 2 razy na zatoce 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach na zatoce 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm, ■ 5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [25]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać: -   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm . 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej 
niŜ: dla podbudowy zasadniczej + 1 cm, 

 

 



6.    OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego 
betonu. 

7.   ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektor 
Nad-zorua, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń 
pomocniczych, 

- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego 
klasy B20 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń 

obcych 
5. PN-B-06714-13        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineral- 

nych 
6. PN-B-06714-15        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN-B-06714-16        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
8. PN-B-06714-18        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
9. PN-B-06714-19        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą 

bezpośrednią 
10. PN-B-06714-26        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń 

organicznych 
11. PN-B-06714-28        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą 

bromową 
12. PN-B-06714-37        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
13. PN-B-06714-39        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; 

Ŝwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; 72 

 

17. PN-B-
18. PN-B-

23004 19. PN-B-
32250 

20. PN-C-
21. PN-P-

22. PN-S-96013 

23. PN-S-96014 

24. BN-88/6731-08 
25. BN-68/8931-04 
10.2. Inne dokumenty 
26. Warunki 
techniczne.

piasek 
Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z 
ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego 
Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i uŜytkowych 
oraz metod badań 
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
Cement. Transport i przechowywanie Drogi samochodowe. Pomiar 
równości nawierzchni planografem i łatą. 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.16  Chodnik 
45233253-7 Roboty w zakresie Nawierzchni dróg dla pieszych 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy   i   
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót które zostaną 
wykonane w ramach BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAśEM WINDY W CZĘŚCI 
BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA zaliczonych do grupy 
robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inŜynierii ladowej klasy robót 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, dróg ,lotnisk i kolei kategorii robót 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień związanych 
z wykonaniem nawierzchni chodnika dla pieszych . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. 
Produko- 

wana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi nor- 

mami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - 

wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości S 80 mm. 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor 
kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm 
natomiast na budowęścieŜki rowerowej zaprojektowano nawierzchnię z kostki grubości 
80mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

-    na długości ± 3 mm, 



- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy I. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej średnia z sześciu kostek b) najmniejsza 

pojedynczej kostki 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 
niŜ 

5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, 
wg PN-B-06250 

pęknięcia próbki strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej 
niŜ 

Brak 

5 20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 
mm, nie więcej niŜ 

4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
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UłoŜenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewiduje się ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 

4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Z powodu usytuowania chodnika w obrębie wykonywanego wykopu pod kanał deszczowy 
zasypanego gruntem przepuszczalnym , grunt ten spełnia rolę warstwy osączającej. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej". 

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, - o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, - szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia 
spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4. Sprawdzenie 
cech 
geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 
300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, - wykonanie podsypki, 
- ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej 
grubości 60mm. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

I . PN-B-041 11       Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250        Beton zwykły 

3. PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701        Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 


