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2.0. ROBOTY ZIEMNE

2.1. WYKAZ ROBOT ZIEMNYCH - DROGA POWIATOWA

- Roboty Zniemne - Wykopy

odlegto $¢| POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | OBJETOSC
km SREDNIA
m m2 m2 m3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 40,00 0,12 0,06 2,33

80,00 40,00 0,14 0,13 5,16
120,00 40,00 0,21 0,17 6,94
160,00 40,00 0,12 0,16 6,60
200,00 40,00 0,05 0,09 3,55
240,00 40,00 0,05 0,05 2,05
276,75 36,75 0,06 0,05 1,93
280,00 3,25 0,06 0,06 0,18
320,00 40,00 0,15 0,10 4,17
360,00 40,00 0,11 0,13 5,15
400,00 40,00 0,15 0,13 5,15
440,00 40,00 0,36 0,26 10,23
480,00 40,00 0,15 0,25 10,15
520,00 40,00 0,22 0,18 7,34
560,00 40,00 0,22 0,22 8,69
600,00 40,00 0,15 0,18 7,26
640,00 40,00 0,22 0,18 7,37
680,00 40,00 0,15 0,18 7,39
720,00 40,00 0,15 0,15 6,07
760,00 40,00 0,03 0,09 3,60
800,00 40,00 0,02 0,02 0,89
840,00 40,00 0,00 0,01 0,38
880,00 40,00 0,09 0,05 1,89
890,00 10,00 0,10 0,10 0,96
900,00 10,00 0,11 0,10 1,04
920,00 20,00 0,13 0,12 2,44
960,00 40,00 0,44 0,28 11,36
1000,00 40,00 0,09 0,26 10,46
1040,00 40,00 0,10 0,09 3,65
1080,00 40,00 0,11 0,10 4,14
1120,00 40,00 0,96 0,53 21,34
1160,00 40,00 0,08 0,52 20,75
1200,00 40,00 0,08 0,08 3,26
1240,00 40,00 0,10 0,09 3,70
1280,00 40,00 0,22 0,16 6,46
1320,00 40,00 0,10 0,16 6,42
1360,00 40,00 0,17 0,13 5,38
1400,00 40,00 0,04 0,10 4,15
1440,00 40,00 0,11 0,08 3,02
1480,00 40,00 0,14 0,13 5,04
1520,00 40,00 0,01 0,07 2,93
1560,00 40,00 0,12 0,06 2,50
1600,00 40,00 0,16 0,14 5,55
1629,78 29,78 0,12 0,14 4,17
1640,00 10,22 0,15 0,14 1,39
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1660,00 20,00 0,20 0,18 3,51
1678,48 18,48 0,17 0,18 3,41
1680,00 1,52 0,18 0,17 0,26
1685,58 5,58 0,32 0,25 1,41
1700,00 14,42 0,39 0,36 5,19
1710,00 10,00 0,42 0,41 4,07
1718,25 8,25 0,40 0,41 3,36
1720,00 1,75 0,39 0,39 0,69
1726,42 6,42 0,40 0,39 2,52
1730,00 3,58 0,45 0,42 1,52
1740,00 10,00 0,42 0,43 4,34
1750,00 10,00 0,23 0,33 3,25
1760,00 10,00 0,25 0,24 2,39
1769,10 9,10 0,20 0,23 2,05
1770,00 0,90 0,20 0,20 0,18
1777,27 7,27 0,15 0,18 1,28
1780,00 2,73 0,13 0,14 0,39
1785,43 5,43 0,31 0,22 1,21
1790,00 4,57 0,26 0,29 1,30
1793,60 3,60 0,19 0,23 0,81
1800,00 6,40 0,19 0,19 1,22
1809,93 9,93 0,18 0,18 1,81
1820,00 10,07 0,18 0,18 1,81
1860,00 40,00 0,24 0,21 8,39
1900,00 40,00 0,08 0,16 6,28
1940,00 40,00 0,18 0,13 5,06
1980,00 40,00 0,21 0,19 7,69
2020,00 40,00 0,19 0,20 7,91
2060,00 40,00 0,23 0,21 8,37
2100,00 40,00 0,07 0,15 6,06
2140,00 40,00 0,38 0,23 9,07
2166,28 26,28 0,11 0,25 6,53
2180,00 13,72 0,12 0,12 1,64
2240,00 60,00 0,03 0,08 4,74
2260,00 20,00 0,05 0,04 0,83
2300,00 40,00 0,05 0,05 1,99
367,13
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- Roboty Zniemne - Nasypy

POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | OBJETOSC
km odlegto $¢ Ps Ps Ps
m m2 m2 m3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 40,00 0,27 0,14 5,44
80,00 40,00 0,08 0,17 6,97
120,00 40,00 0,28 0,18 7,09
160,00 40,00 0,28 0,28 11,08
200,00 40,00 0,57 0,42 16,84
240,00 40,00 0,65 0,61 24,38
276,75 36,75 0,79 0,72 26,52
280,00 3,25 0,80 0,79 2,58
320,00 40,00 0,45 0,62 24,91
360,00 40,00 0,84 0,64 25,70
400,00 40,00 0,58 0,71 28,31
440,00 40,00 0,11 0,34 13,71
480,00 40,00 0,49 0,30 11,92
520,00 40,00 0,49 0,49 19,61
560,00 40,00 0,34 0,42 16,69
600,00 40,00 0,60 0,47 18,83
640,00 40,00 0,41 0,50 20,06
680,00 40,00 0,57 0,49 19,48
720,00 40,00 0,44 0,50 20,12
760,00 40,00 0,88 0,66 26,34
800,00 40,00 0,77 0,83 33,01
840,00 40,00 1,23 1,00 40,00
880,00 40,00 0,28 0,76 30,28
890,00 10,00 0,50 0,39 3,90
900,00 10,00 0,34 0,42 4,20
920,00 20,00 0,36 0,35 7,06
960,00 40,00 0,34 0,35 14,08
1000,00 40,00 0,51 0,42 17,00
1040,00 40,00 0,40 0,45 18,13
1080,00 40,00 0,50 0,45 17,93
1120,00 40,00 0,67 0,59 23,42
1160,00 40,00 0,66 0,66 26,59
1200,00 40,00 0,67 0,66 26,54
1240,00 40,00 0,56 0,62 24,65
1280,00 40,00 0,24 0,40 16,02
1320,00 40,00 0,35 0,30 11,87
1360,00 40,00 0,29 0,32 12,86
1400,00 40,00 0,57 0,43 17,11
1440,00 40,00 0,61 0,59 23,51
1480,00 40,00 0,63 0,62 24,69
1520,00 40,00 0,76 0,69 27,73
1560,00 40,00 0,62 0,69 27,54
1600,00 40,00 0,47 0,54 21,65
1629,78 29,78 0,68 0,57 17,10
1640,00 10,22 0,58 0,63 6,45
1660,00 20,00 0,56 0,57 11,38
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167848 | 18,48 0,27 0,41 7,65
1680,00 | 152 0,22 0,25 0,37
168558 | 558 0,23 0,22 1,25
1700,00 | 14,42 0,33 0,28 4,02
1710,00 | 10,00 0,32 0,32 3,23
1718,25 | 8,25 0,33 0,32 2,67
1720,00 | 1,75 0,30 0,31 0,55
172642 | 6,42 0,22 0,26 1,64
1730,00 | 3,58 0,20 0,21 0,75
1740,00 | 10,00 0,24 0,22 2,18
1750,00 | 10,00 0,40 0,32 3,20
1760,00 | 10,00 0,51 0,46 4,56
1769,10 | 9,10 1,02 0,77 6,96
1770,00 | 0,90 1,09 1,06 0,95
177727 | 7,27 0,67 0,88 6,39
1780,00 | 2,73 0,53 0,60 1,63
178543 | 543 0,22 0,37 2,02
1790,00 | 4,57 0,32 0,27 1,22
1793,60 | _ 3,60 0,30 0,31 1,11
1800,00 | _ 6,40 0,09 0,19 1,24
1809,93 | 9,93 0,34 0,21 2,10
1820,00 | 10,07 0,49 0,41 4,17
1860,00 | 40,00 0,39 0,44 17,56
1900,00 | 40,00 0,60 0,49 19,74
1940,00 | 40,00 0,48 0,54 21,59
1980,00 | 40,00 0,51 0,50 19,81
2020,00 | 40,00 0,29 0,40 16,05
2060,00 | 40,00 0,43 0,36 14,47
2100,00 | 40,00 0,74 0,59 23,43
2140,00 | 40,00 0,13 0,43 17,36
2166,28 | _ 26,28 0,32 0,23 5,95
2180,00 | 13,72 0,44 0,38 5,23
2240,00 | _ 60,00 0,73 0,58 35,03
2260,00 | 20,00 0,34 0,54 10,71
2300,00 | 40,00 0,00 0,17 6,86
1124,89
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