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4.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE

Catkowita powierzchnia poszerzenia

Poszerzenie

km odlegio $¢é SZEROKOSC SR. SZEROKOSC | POWIERZCHNIA
m m m m*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 40,00 0,79 0,40 15,80

80,00 40,00 1,08 0,04 37,40
120,00 40,00 0,88 0,08 39,20
160,00 40,00 0,59 0,74 29,40
200,00 40,00 0,50 0,55 21,80
240,00 40,00 0,51 0,51 20,20
276,75 36,75 0,65 0,58 21,32
280,00 3,25 0,67 0,66 2,15
320,00 40,00 0,89 0,78 31,20
360,00 40,00 0,82 0,86 34,20
400,00 40,00 0,94 0,88 35,20
440,00 40,00 1,16 1,05 42,00
480,00 40,00 1,12 1,14 45,60
520,00 40,00 1,15 1,14 45,40
560,00 40,00 1,10 1,13 45,00
600,00 40,00 1,00 1,05 42,00
640,00 40,00 1,18 1,09 43,60
680,00 40,00 1,11 1,15 45,80
720,00 40,00 1,02 1,07 42,60
760,00 40,00 0,88 0,95 38,00
800,00 40,00 1,20 1,04 41,60
840,00 40,00 1,45 1,33 53,00
880,00 40,00 0,70 1,08 43,00
890,00 10,00 0,78 0,74 7,40
900,00 10,00 0,66 0,72 7,20
920,00 20,00 0,80 0,73 14,60
960,00 40,00 1,05 0,03 37,00
1000,00 40,00 0,85 0,05 38,00
1040,00 40,00 1,03 0,04 37,60
1080,00 40,00 1,00 1,02 40,60
1120,00 40,00 1,10 1,05 42,00
1160,00 40,00 1,12 1,11 44,40
1200,00 40,00 1,09 1,11 44,20
1240,00 40,00 1,06 1,08 43,00
1280,00 40,00 1,52 1,29 51,60
1320,00 40,00 1,18 1,35 54,00
1360,00 40,00 1,10 1,14 45,60
1400,00 40,00 1,11 1,11 44,20
1440,00 40,00 1,33 1,22 48,80
1480,00 40,00 1,21 1,27 50,80
1520,00 40,00 1,07 1,14 45,60
1560,00 40,00 0,89 0,08 39,20
1600,00 40,00 1,13 1,01 40,40
1629,78 29,78 1,18 1,16 34,40
1640,00 10,22 1,11 1,15 11,70
1660,00 20,00 1,09 1,10 22,00
1678,48 18,48 0,88 0,99 18,20
1680,00 1,52 0,84 0,86 1,31
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1685,58 5,58 0,70 0,77 4,30
1700,00 14,42 0,93 0,82 11,75
1710,00 10,00 1,12 1,03 10,25
1718,25 8,25 1,32 1,22 10,07
1720,00 1,75 1,36 1,34 2,35
1726,42 6,42 1,55 1,46 9,34
1730,00 3,58 1,50 1,53 5,46
1740,00 10,00 1,31 1,41 14,05
1750,00 10,00 1,19 1,25 12,50
1760,00 10,00 1,40 1,30 12,95
1769,10 9,10 1,74 1,57 14,29
1770,00 0,90 1,71 1,73 1,55
1777,27 7,27 1,47 1,59 11,56
1780,00 2,73 1,39 1,43 3,90
1785,43 5,43 1,40 1,40 7,57
1790,00 4,57 1,42 1,41 6,44
1793,60 3,60 1,42 1,42 5,11
1800,00 6,40 1,37 1,40 8,93
1809,93 9,93 1,41 1,39 13,80
1820,00 10,07 1,60 151 15,16
1860,00 40,00 1,60 1,60 64,00
1900,00 40,00 1,06 1,33 53,20
1940,00 40,00 1,10 1,08 43,20
1980,00 40,00 1,34 1,22 48,80
2020,00 40,00 1,45 1,40 55,80
2060,00 40,00 1,25 1,35 54,00
2100,00 40,00 1,57 1,41 56,40
2140,00 40,00 1,29 1,43 57,20
2166,28 26,28 0,98 1,14 29,83
2180,00 13,72 1,03 1,01 13,79
2240,00 60,00 0,50 0,77 45,90
2260,00 20,00 0,50 0,50 10,00
2300,00 40,00 0,00 0,25 10,00
2402,71
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